



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



# **CITTA' DI MATERA**

## **AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE**

**DETERMINAZIONE RCG N° 2421/2023 DEL 03/10/2023**

N° DetSet 548/2023 del 03/10/2023

**Dirigente: IGNAZIO OLIVERI**

**OGGETTO: Servizi tecnici di verifica della progettazione relativamente ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio “XXI Settembre-Franco Salerno”. CIG: A00A10C73D - CUP: I19J21001990005. Approvazione atti e indizione gara.**

**CIG: A00A10C73D**

**CUP: I19J21001990005**

### **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**(art. 147-bis D, Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2421/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

### **PREMESSO CHE:**

- Il Comune di Matera è risultato destinatario di un rilevante finanziamento con fondi a valere sul PNRR, relativo alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 - “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, per la realizzazione del “Parco del Campo”, ovvero, un intervento riguardante lo Stadio XXI Settembre, per un importo complessivamente pari a € 12.650.000,00;
- Il succitato finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è destinato alla realizzazione di un grande parco urbano con relativi servizi connessi allo sport ed alla riqualificazione dell'impianto sportivo "Stadio XXI Settembre-Franco Salerno";
- L'assegnazione delle risorse è avvenuta con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- L'intervento denominato “Parco del Campo” è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, giusta deliberazione di C.C. n. 87/2022 del 05/12/2022, per l'annualità 2024;
- Con Delibera C.C. n. 21 del 06/04/2022, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di indirizzo recante “Documento di sintesi della VIII Commissione Consiliare del Comune di Matera avente all'ordine del giorno il progetto inerente la destinazione d'uso dell'area su cui insiste il Campo Sportivo XXI Settembre – Franco Salerno”, contenente le nuove linee di indirizzo relative alla progettazione dell'intervento in oggetto;
- Con Deliberazione G.C. N. 58/2023 del 23/02/2023 il Comune di Matera ha attivato specifica convenzione con la società Sport e Salute Spa, relativamente alla delega per le attività di centrale di committenza, giusta art. 38, comma 1-bis, D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento finanziato sulla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, del PNRR “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, riguardante lo Stadio XXI Settembre, che prevede la “Realizzazione del Parco del Campo”;
- La succitata Deliberazione G.C. N. 58/2023 del 23/02/2023 ha approvato, altresì, lo schema di convenzione con la quale la società Sport e Salute Spa si impegna ad avviare le procedure di gara necessarie a garantire l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori de quo, entro il 30 luglio 2023, nel rispetto della milestone fissata nel Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 e nell'Atto d'Obbligo;
- Con Decreto MEF-RGS-RR 124 del 13/03/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato agli enti locali attuatori di interventi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la conferma di pre-assegnazione per l'anno 2023 del contributo aggiuntivo calcolato nella misura del 10% sull'importo già attribuito con il relativo decreto di assegnazione;
- Con D.G.C. n. 82/2023 del 14/03/2023 il Comune di Matera ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), che indica i contenuti ed i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) delle opere, oltre che gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento ed i limiti finanziari da rispettare, relativo ai lavori per la realizzazione del “Parco del Campo”, per un importo delle opere pari a € 8.860.000,00, oltre IVA e somme a disposizione della S.A., per un totale complessivo pari a € 12.650.000,00;
- Verificate le condizioni per la rimodulazione del finanziamento nella misura del 10% sull'importo già attribuito, con Deliberazione G.C. N. 138/2023 del 14/04/2023, il Comune di Matera ha approvato la rimodulazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell'intervento in oggetto, per un importo delle opere pari a € 9.746.000,00 ed un importo complessivo dell'appalto integrato pari a € 10.371.133,31, oltre IVA e somme a disposizione della S.A., per un totale complessivo pari a € 13.915.000,00;
- Con medesima Deliberazione G.C. N. 138/2023 del 14/04/2023 è stata individuata la forma del contratto per l'affidamento relativo all'esecuzione delle opere: Appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere;
- Con Determinazione RCG n. 944/2023 del 14/04/2023, il Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera ha affidato la «Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento

denominato “Parco del Campo”» alla “Dodi Moss S.r.l.”, con sede in Genova, Corso Torino n. 14/4, P. Iva 04400730968;

- Con determinazione n. 79 del 05/05/2023, la Sport e Salute Spa ha avviato la “Procedura aperta, interamente gestita per via telematica, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in lotti, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all’affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana dei comuni di Foligno (PG) e di Matera”;
- Con Determinazione n. 121/2023 del 26/06/2023, la Sport e Salute Spa, quale centrale di committenza delegata dal Comune di Matera, ha formalizzato l’aggiudicazione della procedura relativa all’accordo quadro finalizzato all’affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori relativo all’intervento di realizzazione del “Parco del Campo” – Stadio “XXI Settembre-Franco Salerno”, in favore del Consorzio Stabile Atlante S.C.p.A.;

**RICHIAMATI** i contenuti del Documento di Indirizzo alla Progettazione, che relativamente all’implementazione dell’intervento denominato “Parco del Campo”, traccia il seguente quadro esigenziale:

#### **OPERE DA REALIZZARE**

*L’intervento consiste nella realizzazione di un grande parco urbano con i relativi servizi connessi allo sport, sull’area attualmente occupata dallo Stadio XXI Settembre, estesa su una superficie complessiva pari a mq 31.800,00, ed alla riqualificazione dell’impianto sportivo, inteso come complesso dei campi da gioco, delle tribune, delle palestre e dei relativi locali di servizio.*

*I principali obiettivi progettuali sono relativi ai seguenti aspetti:*

- *Integrazione con il paesaggio urbano. Il progetto intende restituire alla città circa il 40% degli spazi attualmente interclusi tra lo stadio e la relativa recinzione. Questo spazio pubblico restituito costituirà il Parco del Campo, ovvero, un nuovo polmone verde con servizi sportivi, attrezzature e arredo urbano. ...omissis...;*
- *Rinaturalizzazione e sostenibilità. Il progetto mira a rispondere alle sfide globali che l’Italia sta affrontando dal punto di vista climatico ed energetico, ovvero rispondere alla carenza di risorse ed ai cambiamenti climatici crescenti dovuti alle emissioni di CO2. Per tale motivo, per quanto riguarda le nuove costruzioni, il progetto deve tendere a massimizzare le prestazioni energetiche dell’involucro privilegiando tecniche di architettura passiva. ...omissis...;*
- *Polifunzionalità dello spazio urbano. Il progetto mira a superare la mono funzionalità delle attività insediate nell’area oggetto di intervento, al fine di moltiplicare il bacino di fruizione. La moltiplicazione degli spazi pubblici favorisce la fruizione per tutte le tipologie di utenze, candidando questi luoghi ad essere scenario di eventi pubblici. ...omissis...;*
- *Nuova delimitazione stadio. Il progetto deve, inoltre, prevedere la definizione di un nuovo recinto di accesso al campo sportivo. Questo limite definisce le aree di massima sicurezza calcolate in conformità alle normative vigenti, e garantisce il numero di accessi controllati e di uscite di sicurezza adeguate alla futura capienza: ...omissis...;*
- *Nuova palestra. Un obiettivo prioritario del progetto è quello di sostituire l’attuale palestra esistente (caratterizzata da problemi strutturali oltre che dalla presenza di componenti inquinanti quali l’amianto in copertura), tramite demolizione ricostruzione di un nuovo edificio polifunzionale. Il progetto prevede di spostare il volume più a sud dell’assetto attuale, in adiacenza al muro di cinta dell’impianto sportivo, al fine di mitigare il salto di quota tra la giacitura dello stadio e la quota di villetta Marconi. ...omissis...;*
- *Hub sportivo e sociale. Il fine delle strategie progettuali è quello di promuovere la realizzazione di un nuovo Hub sportivo e sociale per Matera. La multifunzionalità dell’attrezzature sportive indoor ed outdoor deve aumentare le occasioni di utilizzo da parte degli stakeholder (sportivi, associazioni e società sportive, singoli cittadini). ...omissis...;*
- *Stadio e campo da gioco. Il progetto deve prendere in analisi i seguenti punti:*
  - o *Adeguate l’impianto alle normative vigenti (inerenti all’impiantistica sportiva nazionale) in termini di funzionalità e sicurezza. ...omissis...;*
  - o *Rifunzionalizzare il sistema dei flussi durante i matchdays, ottimizzando l’attuale layout funzionale dell’impianto. ...omissis...;*
- *Demolizioni e ricostruzioni. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del progetto risulta necessario programmare una serie di interventi di demolizioni utili a sostituire l’attuale recinzione ed a*

*razionalizzare le attuali tribune dello stadio, oltre ad una ricollocazione della palestra. In merito a quest'ultima, risulta necessario demolire e ricostruire la palestra e i relativi spogliatoi, sia per esigenze di rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo che per problematiche di natura strutturale. In merito alle gradinate dello stadio, si evidenzia una disomogeneità dei manufatti delle gradinate dei quattro lati. ...omissis...*

*Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale del progetto, la progettazione dovrà garantire il rispetto degli standard minimi in termini di efficienza energetica come previsto dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 e s.m.i. "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e successivo D.Lgs. n. 48/2020 di recepimento della Direttiva 2018/844/UE (EPBD), prevedendo l'utilizzo di tecniche di costruzione e di materiali, oltre che l'implementazione di sistemi alimentati con impianti a fonti rinnovabili, al fine di garantire una progettazione finalizzata ad elevati standard di efficienza energetica, coerentemente con quanto previsto dall'allegato III del D.Lgs. 199/2021 per la parte relativa agli obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;*

**VERIFICATO** che per l'appalto in parola risulta necessario recepire le indicazioni applicative di cui all'art. 225, comma 8, D.Lgs. 36/2023 *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, ... si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*.

**ATTESO CHE** è necessario avviare la procedura di verifica della progettazione relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica, al progetto definitivo ed al progetto esecutivo per l'intervento *de quo*, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO**, per le motivazioni precedentemente riportate, dover provvedere ad approvare la documentazione tecnico-amministrativa (Capitolato d'Oneri dei servizi tecnici di verifica, Contenuti tecnico-amministrativi specifici del Disciplinare di gara, Determinazione dei corrispettivi), relativa alla procedura di gara aperta, ex art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei *«Servizi tecnici di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio "XXI Settembre-Franco Salerno" del Comune di Matera - CUP: I19J21001990005»*, per un importo del servizio pari a € 231.873,24, esclusi oneri previdenziali e I.V.A.;

**PRECISATO CHE** ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:

- **oggetto del contratto:** *«Servizi tecnici di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio "XXI Settembre-Franco Salerno" del Comune di Matera» - CUP: I19J21001990005 - CIG: A00A10C73D;*
- **forma del contratto:** contratto d'appalto di servizi;
- **modalità di scelta del contraente:** gara aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, con procedura telematica da aggiudicare anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- **clausole essenziali:** modalità e tempi di esecuzione sono contenuti nel capitolato d'onere agli atti d'ufficio;
- **durata del servizio:**

- L'attività di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica deve ultimarsi entro 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data di formale consegna all'aggiudicatario, della documentazione progettuale, da parte del R.U.P.;
- L'attività di verifica del progetto definitivo deve ultimarsi entro 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di formale consegna all'aggiudicatario, della documentazione relativa al progetto definitivo, da parte del R.U.P.
- L'attività di verifica del progetto esecutivo deve ultimarsi entro 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di formale consegna all'aggiudicatario, della documentazione relativa al progetto esecutivo, da parte del R.U.P.;

- **importo del servizio:** € 231.873,24, esclusi oneri previdenziali e I.V.A., non soggetto a ribasso, giusta Legge 21 aprile 2023, n. 49 “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*”;

**VALUTATO**, di procedere alla scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica = Max punti 100;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo di piattaforma di approvvigionamento digitale “Appalti&Contratti” di Publisys s.p.a., in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;

**RAVVISATO**, pertanto, di dover prenotare la somma complessiva pari a € 294.200,77, sul Capitolo n. 21062/35 del bilancio 2023;

#### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di G.C. n. 124 del 10.05.2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA del Comune di Matera;
- la Deliberazione di G.C. n. 292 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;

**RITENUTO** di dover delegare l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA, all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico-amministrativa precisando che:

- unitamente alla presente determinazione il Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera trasmette all'Ufficio Gare della medesima Stazione Appaltante, gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara, a disposizione dei concorrenti (Capitolato d'Oneri dei servizi tecnici di verifica, Contenuti tecnico-amministrativi specifici del Disciplinare di gara, Determinazione dei corrispettivi);
- l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA procederà alla pubblicazione della procedura di gara e del relativo avviso post-informazione (esito);
- la stazione appaltante delega l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

#### **VISTI**

- Il D.lgs n. 50/2016;
- Il D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità;
- Gli atti d'ufficio;

#### **PROPONE**

Per tutte le motivazioni in premessa di determinarsi come segue:

- **DI APPROVARE** la documentazione tecnico-amministrativa (Capitolato d'Oneri dei servizi tecnici di verifica, Contenuti tecnico-amministrativi specifici del Disciplinare di gara, Determinazione dei corrispettivi), relativa alla procedura di gara aperta, ex art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei «*Servizi tecnici di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio "XXI Settembre-Franco Salerno" del Comune di Matera* - CUP: I19J21001990005», per un importo del servizio pari a € 231.873,24, esclusi oneri previdenziali e I.V.A.;
- **DI PROCEDERE** all'indizione della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, da selezionare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- **DI DARE ATTO CHE** la procedura di appalto sarà espletata in modalità telematica ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo di piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti&Contratti" di Publisys s.p.a., in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;

**DI DARE ATTO CHE**, ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:

- **oggetto del contratto:** «Servizi tecnici di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio "XXI Settembre-Franco Salerno" del Comune di Matera» - CUP: I19J21001990005 - CIG: A00A10C73D;
- **forma del contratto:** contratto d'appalto di servizi;
- **modalità di scelta del contraente:** gara aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, con procedura telematica da aggiudicare anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- **clausole essenziali:** modalità e tempi di esecuzione sono contenuti nel capitolato d'onori agli atti d'ufficio;
- **durata del servizio:**
  - L'attività di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica deve ultimarsi entro 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data di formale consegna all'aggiudicatario, della documentazione progettuale, da parte del R.U.P.;
  - L'attività di verifica del progetto definitivo deve ultimarsi entro 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di formale consegna all'aggiudicatario, della documentazione relativa al progetto definitivo, da parte del R.U.P.
  - L'attività di verifica del progetto esecutivo deve ultimarsi entro 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di formale consegna all'aggiudicatario, della documentazione relativa al progetto esecutivo, da parte del R.U.P.;
- **importo del servizio:** € 231.873,24, esclusi oneri previdenziali e I.V.A., non soggetto a ribasso, giusta Legge 21 aprile 2023, n. 49 «*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*»;
- **DI PROCEDERE** alla selezione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
  - Offerta tecnica = Max punti 100;
- **DI DELEGARE** l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA, all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione, dando mandato a procedere alla selezione del contraente secondo quanto stabilito con il presente provvedimento;

- **DI DARE ATTO CHE** unitamente alla presente determinazione, il Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera trasmette all'Ufficio Gare della medesima Stazione Appaltante, gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara;
- **DI DOVER PRENOTARE** l'importo complessivo pari a € 294.200,77, sul Capitolo n. 21062/35 del bilancio 2023;
- **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla stipula del contratto con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
- **DI DARE ATTO CHE:**
  - o il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è il seguente: A00A10C73D;
  - o il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all'intervento di cui trattasi corrisponde al numero: I19J21001990005.
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

*Il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M034 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.*

**IL R.U.P.**  
**Ing. Nicola SACCO**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la proposta su estesa;

**RITENUTA** la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

*Il Sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.*

**IL DIRIGENTE**  
**SETTORE OPERE PUBBLICHE**  
**Ing. Ignazio OLIVERI**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 548/2023 del 03/10/2023, avente oggetto:  
Servizi tecnici di verifica della progettazione relativamente ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" –  
Stadio “XXI Settembre-Franco Salerno”. CIG: A00A10C73D - CUP: I19J21001990005. Approvazione atti e indizione  
gara.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
	COME DA OGGETTO	€ 294.200,77					21062	35		188	2023

Totale Importo: € 294.200,77

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.