



CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 494/2023 DEL 28/02/2023

N° DetSet 107/2023 del 28/02/2023

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: Lavori di realizzazione del II° lotto del XVII° Gruppo di loculi presso il cimitero di località Pantanello di Matera. Rettifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 607/2022 del 27/12/2022 (RCG n. 3387/2022 del 27/12/2022).

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 494/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

SU RELAZIONE DEL RUP ING. EMANUELE LAMACCHIA ACITO

PREMESSO

Che con delibera di C.C. n° 92 del 9 dicembre 2002, nel rispetto del vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto di C.C. n.32/96 ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N.285, veniva approvato il Piano Regolatore Cimiteriale;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.26/2022 del 03.02.2022 l'intervento denominato "Lavori di realizzazione del II° lotto del XVII Gruppo di loculi presso il cimitero di località Pantanello di Matera" è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2024;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n.24/2022 del 20.04.2022 si approvava il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale del 2022;

CHE con successiva determinazione dirigenziale n. 607/2022 del 27/12/2022 (RCG n. 3387/2022 del 27/12/2022) è stato approvato il progetto esecutivo dei suindicati lavori di importo complessivo pari ad €. 1.246.293,00 ed avviata la procedura di gara;

CHE, nel su indicato atto, per mero errore materiale al capoverso "DURATA DEI LAVORI" si definiva il tempo utile per ultimare i lavori in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori ed, invece, il tempo utile è quantificato in giorni 160 (centosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, come definito nel Capitolato Speciale d'appalto;

CHE, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria che sia di ammontare dimezzato rispetto a quanto previsto dall'articolo 93 del Codice e, pertanto, sia pari all'1% del prezzo base dell'appalto, vale a dire ad € 9.998,00, si applicano, inoltre, le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

CHE, pertanto, la suddetta garanzia provvisoria è richiesta al fine tutelare la Stazione Appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta aggiudicataria, alla luce, anche, dell'importo considerevole posto a base d'asta e della necessità di garantire la serietà delle offerte presentate dai partecipanti e vista l'esigenza di avviare i lavori ed addivenire alla stipula in tempi brevi;

SI RITIENE di precisare che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni 10, stante la necessità di affidare i lavori in tempi ristretti, ma nel contempo di consentire alle ditte invitate di produrre la suddetta garanzia provvisoria;

VISTI

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

il Regolamento sui controlli interni;

il Regolamento comunale sul funzionamento della SUA del Comune di Matera il D.lgs. n. 50/2016;

lo scrivente RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e

PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 607/2022 del 27/12/2022 (RCG n. 3387/2022 del 27/12/2022) di approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara dei lavori di "Lavori di realizzazione del II° lotto del XVII Gruppo di loculi presso il cimitero di località Pantanello di Matera" di importo complessivo pari ad €. 1.246.293,00 per la sola parte inerente "DURATA DEI LAVORI" in quanto il tempo utile per ultimare tutti i lavori è quantificato in giorni 160 (centosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

Disporre, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 607/2022 del 27/12/2022 (RCG n. 3387/2022 del 27/12/2022), ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., che l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria che sia di ammontare dimezzato rispetto a quanto previsto dall'articolo 93 del Codice e, pertanto, sia pari all'1% del prezzo base dell'appalto, vale a dire ad € 9.998,00, si applicano, inoltre, le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

Dare atto che pertanto la suddetta garanzia provvisoria è richiesta al fine tutelare la Stazione Appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta aggiudicataria, alla luce dell'importo considerevole posto a base d'asta e della necessità di garantire la serietà delle offerte presentate dai partecipanti, vista l'esigenza di avviare i lavori e addivenire alla stipula in tempi brevi;

Disporre, ancora, che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni 10, stante la necessità di affidare i lavori in tempi ristretti e, nel contempo, di consentire alle ditte invitate di produrre la suddetta garanzia provvisoria;

Dare atto che:

- o il responsabile del presente procedimento ex art.31 del Codice è lo scrivente ing. Emanuele Lamacchia Acito, funzionario del Settore OO.PP.;

o ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
957952898B	I15I22000490004

di delegare la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;

di trasmettere il presente atto all'Ufficio Gare del Comune di Matera;

IL RUP

Ing. Emanuele LAMACCHIA ACITO

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, comprese le premesse e gli allegati.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 in relazione al presente provvedimento e alle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Ignazio OLIVERI

Ref. Amm.vo
d.ssa G. Sacco