

CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE RCG N° 549/2023 DEL 01/03/2023

N° DetSet 39/2023 del 01/03/2023

Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: Approvazione atti di gara procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione del II lotto del XVII Gruppo di loculi presso il cimitero di località Pantanello di Matera".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente PAOLO MILILLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 549/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Vista la relazione del funzionario P.O. dell'Ufficio Gare che integralmente si riporta:

“PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n° 92 del 9 dicembre 2002, nel rispetto del vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto di C.C. n.32/96 ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N.285, veniva approvato il Piano Regolatore Cimiteriale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.26/2022 del 03.02.2022 l'intervento denominato “Lavori di realizzazione del II° lotto del XVII Gruppo di loculi presso il cimitero di località Pantanello di Matera” è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n.24/2022 del 20.04.2022 si approvava il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale del 2022;
- l'incarico di redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del progetto, dei lavori innanzi citati, è stato affidato ai progettisti interni;
- con determinazione dirigenziale n.551 del 22.12.2021 (RCG. n.3010 del 22.12.2021) si affidava in favore del geol. Vincenzo Scarola l'incarico di redazione della relazione geologico-sismica dei lavori di costruzione del XVII gruppo di loculi – I e II lotto al cimitero in c.da Pantanello;
- con Determinazione RCG n. 3387/2022 del 27/12/2022 (N° DetSet 607/2022 del 27/12/2022) è stato stabilito di:
 1. di approvare il progetto esecutivo relativo “Lavori di realizzazione del II lotto del XVII Gruppo di loculi presso il cimitero di località Pantanello di Matera” per un importo complessivo di € 1.246.293,00, secondo il quadro economico di seguito descritto:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori	€ 980 194,48
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19 605,52
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	€ 999 800,00
B. Spese tecniche per la realizzazione dell'intervento		
B.1	Lavori in economia ed imprevisti	€ 5 000,00
B.2	Lavori di recupero dei manufatti cimiteriali	€ 106 506,00
B.3	Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3 e 4 del Codice (adeguamento dei prezzi).	€ 3 000,00
B.4	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€ 560,40
B.5	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
	a) - rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16 c. 1 lettera b, punto 11 del Dpr. N. 207/2010	€ 0,00
	b) - importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 19 996,00
	c) - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla	€ 0,00

	progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	
	d) - I.V.A. 22% per spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (B5a+B5c)	€ 0,00
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (B5)	€ 19 996,00
B6	IVA 10% sui (A1+A2+B1-B2+B3)	€ 111 430,60
B7	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ 0,00
	Totale somme per spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (somma da B1 a B7)	€ 246 493,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 1 246 293,00

2. di approvare i seguenti elaborati:

ALLEGATI

A - RELAZIONE TECNICA GENERALE - QUADRO ECONOMICO

SA – RELAZIONE ILLUSTRATIVA SINTETICA

SB – RELAZIONE DI CALCOLO DEL II° LOTTO - XVII° GRUPPO DI LOCULI – BLOCCO A

SC – RELAZIONE DI CALCOLO DEL II° LOTTO - XVII° GRUPPO DI LOCULI – BLOCCO B

SD – RELAZIONE GEOTECNICA E DELLE FONDAZIONI

SE – RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RAMPA DI COLLEGAMENTO

SF – RELAZIONE GEOLOGICA

SG - RELAZIONE SUI MATERIALI

SH – PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

B - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C – ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI NUOVI PREZZI

D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E – SPECIFICA COSTO MANODOPERA

F – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

G – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - DIAGRAMMA DI GANTT

H – STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

I – FASCICOLO DELL'OPERA

TAVOLE

Tav. A1 - PLANIMETRIA GENERALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DI INTERESSE

Tav. A2 - PLANIMETRIA GENERALE: PIANO QUOTATO STATO DI FATTO

Tav. A3 - PLANIMETRIA GENERALE: PIANO QUOTATO PROGETTO

Tav. A4 - PIANTE PRIMO E SECONDO LIVELLO. PIANTA COPERTURA

Tav. A5 - PROSPETTI E SEZIONI

Tav. A6 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI: SEZIONE TIPO – FOTO PARTICOLARI

Tav. I1 - SCHEMA IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO

Tav. I2 - SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

Tav. S01 – CARPENTERIE FONDAZIONI, 1° E 2° IMPALCATO – BLOCCO A E B.

Tav. S02 – ARMATURE FONDAZIONI – BLOCCO A

Tav. S03 – ARMATURE FONDAZIONI – BLOCCO B

Tav. S04 – ARMATURE IMPALCATO 1 – BLOCCO A

Tav. S05 – ARMATURE IMPALCATO 1 – BLOCCO B
Tav. S06 – ARMATURE IMPALCATO 2 – BLOCCO A
Tav. S07 – ARMATURE IMPALCATO 2 – BLOCCO B
Tav. S08 – ARMATURE PARETI E TRAVI
Tav. S09 – PASSERELLA DI COLLEGAMENTO

3. dare atto che l'attività di verifica del progetto esecutivo in esame, redatta ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, è stata svolta dal sottoscritto RUP in data 22.12.2022, in contraddittorio con i tecnici progettisti Ing. Eustacchio Lunaldi e geom. Pietro V. Rizzi;
4. dare atto della validazione del progetto esecutivo, redatto, ai sensi dell'art.26, c. 8 del D.lgs n.50/2016, in data 22.12.2022, dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con il quale lo stesso attesta che, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto in parola è validato ai sensi della innanzi richiamata norma;
5. di indire la gara di appalto per la scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, co.2, lettera b, della legge 120/2020 così come modificato dalla legge 108/2021 con la procedura di esclusione automatica, ai sensi del medesimo articolo, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 o 2bis dell'art.97 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori;
6. dare atto che la procedura di appalto sarà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs n.50/2016, mediante la piattaforma informatica Appalti&Contratti di Publisys s.p.a., in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it>;
7. dare atto che ai sensi del combinato disposto del l'art.192 del DLgs n.267/2000 e dell'art.32 co.2 del D.Lgs n.50/2016 e ssmmii i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:
 - OGGETTO DELL'APPALTO: "Lavori di realizzazione del II° lotto del XVII° Gruppo di loculi presso il cimitero di località Pantanello di Matera"
 - CUP I15I22000490004 –CIG 957052898B;
 - IMPORTO A BASE D'ASTA : € 999.800,00 così suddiviso:

Lavori a corpo	€ 980.194,48
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 19.605,52
TOTALE da appaltare	€ 999.800,00
 - DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - CATEGORIA DEI LAVORI:

	Cat	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale
01	OG 1 Class. III	Edifici civili e industriali"	€ 980.194,48	€ 19.605,52	€ 999.800,00

- PAGAMENTO: Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro **70.000,00 (settantamila)**, secondo

quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

8. dare mandato alla SUA del Comune di Matera di procedere alla selezione del contraente secondo quanto stabilito con il presente provvedimento;
9. dare atto che:
 - il responsabile del presente procedimento ex art.31 del Codice è lo scrivente ing. Emanuele Lamacchia Acito, funzionario del Settore OO.PP.;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
957052898B	I15I22000490004

10. di delegare la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;
 11. di trasmettere la documentazione di cui all'art.4 del Regolamento comunale approvato con D.G.C. n.292/2021 all'Ufficio Gare del Comune di Matera;
 12. di prenotare la somma complessiva di progetto pari a € 1.246.293,00 suddivisa nel seguente modo:
 - € 783.000,00 sul cap. 21105/1;
 - € 463.293,00 sul cap. 21105/3;
 13. di dare atto che ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
- con successiva Determinazione RCG n. 494/2023 del 28/02/2023 (N. DetSet n. 107/2023 del 28/02/2023) è stato stabilito, tra l'altro, di:
1. rettificare la Determinazione Dirigenziale RCG n. 3387/2022 del 27/12/2022 (N° DetSet 607/2022 del 27/12/2022), fissando il termine per la "DURATA DEI LAVORI" in giorni 160 (centosessanta) – non più 180 (centottanta) – naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
 2. richiedere alle ditte invitate, ad integrazione della Determinazione Dirigenziale RCG n. 3387/2022 del 27/12/2022), la produzione, a pena di esclusione, di una garanzia provvisoria di ammontare pari all'1% del prezzo a base di gara, vale a dire ad € 9.998,00, cui applicare, se possedute, le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
 3. dare atto che la richiesta di una garanzia provvisoria, da produrre a pena di esclusione, si rende oltremodo opportuna alla luce della necessità di garantire la serietà degli offerenti, vista anche l'esigenza di avviare i lavori e addivenire alla stipula del contratto di appalto in tempi brevi;
 4. disporre che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni 10, stante la necessità di affidare i lavori in tempi ristretti e, nel contempo, consentire alle ditte invitate di produrre la suddetta garanzia provvisoria;

DATO ATTO CHE con nota del 21 febbraio 2023, acquisita al Prot. Gen. n. 17283 del 2023, il RUP ha trasmesso all'Ufficio Gare i dati ed i documenti indicati all'articolo 4 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio gare al fine dell'espletamento della endoprocedura di gara, vale a dire:

- documento di acquisizione CUP;
- documento di acquisizione CIG;

- Determinazione Dirigenziale RCG n. 3387/2022 del 27.12.2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e indizione gara;
- elaborati progettuali;
- elenco ditte.

RICHIAMATI

- la deliberazione di G.C. n. 124 del 10/05/2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di G.C. n. 292 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;
- l'art. 3 del summenzionato Regolamento, disciplinante “Funzioni e criteri generali di organizzazione dell'Ufficio Gare Appalti e Contratti – SUA”, a norma del quale l'Ufficio Gare, previa richiesta da parte del RUP, preso atto della procedura da espletare, predispone la lettera di invito;

RILEVATA LA NECESSITA', pertanto, di procedere all'approvazione della documentazione di gara consistente in:

- Lettera di Invito;
- Domanda di partecipazione;
- Protocollo di legalità;
- DGUE;
- Schema di contratto;
- Informativa Privacy.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sul funzionamento della SUA del Comune di Matera;
- il D.Lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 76/2020 conv. con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

- 1. DI APPROVARE**, relativamente alla procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., volta all'affidamento dei “Lavori di realizzazione del II lotto del XVII Gruppo di

loculi presso il cimitero di località Pantanello di Matera”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del succitato Codice e con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal comma 2-bis dell’art. dell’art. 97 del Codice, la seguente documentazione di gara:

- Lettera di Invito;
- Domanda di partecipazione;
- Protocollo di legalità;
- DGUE;
- Schema di contratto;
- Informativa privacy.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Si propone al Dirigente l’assunzione del presente provvedimento.

Il Funzionario P.O.
Dott.ssa Valentina Casareale”

IL DIRIGENTE F.F.

Vista la su estesa relazione del responsabile di posizione organizzativa del servizio Contratti, Gare e Appalti - SUA;

Accertata la regolarità della procedura secondo le norme di cui alla Legge n. 136/2010;

Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n.267/2000.

Ritenuta la stessa proposta sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on – line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Segreteria Generale – Organi Istituzionali – Organizzazione e Gestione del Personale” dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Paolo MILILLO