

CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 3691/2024 DEL 20/12/2024

N° DetSet 769/2024 del 20/12/2024

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: Completamento opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 - Via La Martella. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.

CIG: 0000000000

CUP: I11B20000250004

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3691/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Su relazione del RUP ing. Giuseppina Girardi

PREMESSO CHE:

con deliberazione della Giunta Comunale n.365 del 21.10.2022 è stato approvato il progetto di "Completamento delle opere di urbanizzazione della Zona 33" come presentato con nota prot. 24702 del 4/04/2018, conforme al vigente RU, a firma dei progettisti ing. Antonio Nicoletti e ing. Antonio Latorre, incaricati dai lottizzanti firmatari dell'accordo per il completamento delle opere di urbanizzazione, proprietari per una quota pari a 592,87 millesimi delle aree ricadenti nella lottizzazione "Zona 33" e costituito dai seguenti elaborati, depositati in forma cartacea agli atti del Settore Gestione del Territorio, quali parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

- Tav. 01 Planimetria generale
- Tav.02 Via Conversi – Via Aragonesi–Via La Martella - Rilievo stato di fatto
- Tav.03 Via Conversi – Via Aragonesi–Via La Martella - Planimetria di dettaglio
- Tav.04 Via Conversi – Via Aragonesi–Via La Martella - Profilo longitudinale
- Tav.05 Via Conversi – Via Aragonesi–Via La Martella - Sezioni tipo e particolari costruttivi
- Tav.06 Via Conversi – Via Aragonesi–Via La Martella - Rete acque bianche – Planimetria particolari costruttivi
- Tav.07 Via Conversi – Via Aragonesi–Via La Martella - Pubblica illuminazione–Planimetria particolari costruttivi
- All. A Relazione
- All. B Computo metrico
- All. C Elenco prezzi;

con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 03.02.2022 l'intervento di "Completamento delle opere di urbanizzazione viabilità Zona 33 – via La Martella" è inserito nell'annualità 2022 del programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;

l'opera dell'importo complessivo di € 300.000,00 è finanziata con fondi di bilancio comunale;

con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 07.06.2024 è stato approvato il progetto di completamento delle opere di urbanizzazione della Zona 33, secondo gli elaborati grafici approvati dalla Giunta Comunale nella deliberazione n.365 del 21.10.2022, e come integrato relativamente all'adeguamento del progetto al prezzario della Regione Basilicata 2023, costituita dagli stralci 1 e 2, di cui lo stralcio 2 riguarda la rotatoria di intersezione su via La Martella e relativo tratto di collegamento verso via degli Aragonesi, a carico dei lottizzanti non aderenti ma da eseguirsi da parte del Comune di Matera, a titolo di intervento sostitutivo, con diritto di rivalsa, recupero e riserva di ogni azione esecutoria per il recupero delle somme anticipate nei confronti dei lottizzanti inadempimenti, per un importo di € 293.871,85 iva inclusa;

il progetto approvato con le deliberazioni su richiamate è costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti d'ufficio:

- Relazione;
- Computi metrici;
- Elenco prezzi ed elaborati grafici;

con determinazione dirigenziale n.727 de 06.12.2024 – RCG n.3554 del 10.12.2024 è stato affidato, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del Dlgs 36/2023, in favore dell'ing. Antonio Latorre, il servizio di redazione dell'integrazione al progetto di completamento delle opere di urbanizzazione della Zona 33 Commerciale in località San Giacomo, via La Martella – Matera – Stralcio n.2 (zona B1 e B2)", direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione verso corrispettivo di €26.138,85 comprensivo di iva al 22% - CIG B4A816D533;

il contratto, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, giusta nota pec prot. n.0135632 del 12.12.2024;

con disposizione dirigenziale nota prot. n.137849 del 17.12.2024 la scrivente veniva nominata responsabile unico di progetto dell'intervento di cui trattasi e veniva costituito il relativo gruppo di lavoro;

VISTA la documentazione redatta dall'ing. Antonio Latorre, professionista incaricato, relativa all'integrazione al progetto di completamento delle opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 – via La Martella, dell'importo complessivo di € 300.000,00, pervenuta al nostro prot. in data 17.12.2024 - n.E0138201 e successive integrazioni che si compone dei seguenti elaborati e del Quadro Economico che di seguito si riporta:

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Fascicolo dell'opera

- Piano di manutenzione
- Stima incidenza manodopera
- Schema di contratto
- Psc
- Diagramma di Gantt
- Analisi e valutazione dei rischi
- Stima dei costi della sicurezza
- Fascicolo dell'opera
- Segnaletica stradale
- Layout cantiere
- Relazione
- Relazione specialistica pubblica illuminazione
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- TAV.01 – Planimetria generale
- TAV.02 – Rilievo stato di fatto
- TAV.03 – Planimetria di dettaglio
- TAV.04 – Profilo longitudinale
- TAV.05 – Sezioni tipo e particolari costruttivi
- TAV.06 – Rete acque bianche
- TAV.07 – Pubblica illuminazione
- TAV.08 – Segnaletica orizzontale e verticale

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E VIABILITA' ZONA 33 – VIA LA MARTELLA CUP I11B20000250004	
Voci	Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 227.525,43
Importo dei lavori a base di gara	€ 227.525,43
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (3%)	€ 6.825,76
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)	€ 234.351,19
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3) Imprevisti compresa IVA	€ 22.868,51
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 5.023,08
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 1.500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso 4%)	
c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	

d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.687,02
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ -
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h)	€ 4.687,02
9) I.V.A. sui lavori	€ 23.435,12
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.535,08
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 600,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 65.648,81
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture Arredi/Attrezzature	
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ -
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 2)	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 300.000,00

VISTO:

- il verbale di verifica del progetto esecutivo in parola e rapporto conclusivo redatto ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 36/2023 e art.34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 in data 19.12.2024 dall'ing. Giuseppina Girardi, funzionario del Comune di Matera Settore Opere Pubbliche - in contraddittorio con il progettista ing. Antonio Latorre, depositato agli atti d'ufficio;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto dallo scrivente RUP in data 19.12.2024 ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO pertanto doversi procedere con l'approvazione del progetto di che trattasi dell'importo complessivo di € 300.000,00 redatto dall'ing. Antonio Latorre corredato degli elaborati e del Quadro Economico su riportato;

ATTESO CHE occorre procedere alla realizzazione dell'intervento di che trattasi mediante procedura di aggiudicazione dei lavori e relativa scelta del contraente;

VISTO l'art.17 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale dispone che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

PRECISATO CHE ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del DLgs 267/2000 e dell'art.17 co.1 del D.Lgs 36/2023 i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli di seguito riportati:

- **Oggetto dell'appalto: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E VIABILITA' ZONA 33 – VIA LA MARTELLA – CUP I11B20000250004;**

- **Importo dei lavori:**

A - LAVORI	
1.Lavori a misura	€ 227.525,43
2.Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (3%)	€ 6.825,76
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)	€ 234.351,19

- la Stazione Appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023, per un totale di: € 46.001,16 pari al 20,218%;
- il CCNL relativo al personale impiegato per determinare il predetto importo è il codice F012 (CCNL per lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative);

- ai sensi dell'art.41 co.14 del Codice, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso; è ammessa, tuttavia, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- Durata dei lavori: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni centottanta (180) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- Forma dell'appalto: contratto di lavori contabilizzati a misura;
- Categoria dei lavori: in relazione alla categoria individuata, la partecipazione alla gara è consentita agli operatori economici in possesso della qualificazione SOA nella **Categoria prevalente OG3 – classifica I**, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto:

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari	234.351,19	I	100

- Pagamento: Fermo restando quanto previsto dall'art.32 co.9 dell'allegato I.7 del Dlgs 36/2023, le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti ed al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione e delle norme in materia previdenziale e assistenziale e al netto del recupero dell'eventuale anticipazione contrattuale, raggiungono un importo non inferiore a € 50.000,00;
- Penali: tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art.18 co.1 del D.Lgs 36/2023 il contratto è stipulato, a pena di nullità in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto nonché nella documentazione della procedura di affidamento;

VALUTATO:

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.c) del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori ai sensi dell'art.50 co.4 del D.Lgs 36/2023 e con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 36/2023 e dell'Allegato II.2 "Metodo A" del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell'albo degli Operatori Economici del Comune di Matera, qualificati per l'esecuzione dell'appalto secondo le categorie merceologiche indicate nel Capitolato d'Appalto;
- nel caso di offerte economiche valide inferiori a cinque non verrà invece determinata la soglia di anomalia ma la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia oggettivamente anomala;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.25 comma 2, del D.Lgs 36/2023 la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo di piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti&Contratti" di Publisys spa, in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 10.05.2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.292 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;

RITENUTO di dover delegare l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA, avente sede presso il Comune di Matera e costituito con atto di Giunta Comunale n.292 del 30.09.2021, all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico-amministrativa e precisando che:

- unitamente alla presente determinazione il Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera trasmette all'Ufficio Gare della medesima Stazione Appaltante, gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara, a disposizione dei concorrenti;
- l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA procederà alla pubblicazione della procedura di gara e del relativo avviso post-informazione (esito);
- la Stazione Appaltante delega l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, art.52 del DLgs 36/2023;

RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione dell'importo pari a € 300.000,00 sul cap. 21081/3R – fondi di bilancio comunale;

VISTI:

il Dlgs 36/2023;

il Dlgs 267/200 e ssmmii;

il Dlgs 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

lo Statuto Comunale;

il regolamento di contabilità;

gli atti d'Ufficio;

lo scrivente RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e

PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;

DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 – Via La Martella” dell'importo complessivo di € 300.000,00 (di cui € 227.525,43 per lavori a misura + €6.825,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + € 65.648,81 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), che consta degli elaborati riportati in premessa e del quadro economico di seguito indicato:

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E VIABILITA' ZONA 33 – VIA LA MARTELLA CUP I11B20000250004	
Voci	Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	
A - LAVORI	
1. Lavori a misura	€ 227.525,43
<i>Importo dei lavori a base di gara</i>	€ 227.525,43
2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (3%)	€ 6.825,76
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)	€ 234.351,19
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3) Imprevisti compresa IVA	€ 22.868,51
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 5.023,08
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 1.500,00

8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso 4%)	
c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.687,02
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ -
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h)	€ 4.687,02
9) I.V.A. sui lavori	€ 23.435,12
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.535,08
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 600,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 65.648,81
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture Arredi/Attrezzature	
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ -
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 2)	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 300.000,00

DI DARE ATTO che il progetto in parola è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art.42 co.2 del D.lgs 36/2023 e dell'art.34 dell'Allegato I.7 al predetto decreto legislativo, giusta verbale del 19.12.2024, stabilendo che lo stesso potrà essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

DI DARE ATTO che tutta la documentazione, non allegata al presente provvedimento, e richiamata in premessa, è depositata agli atti del Settore Opere Pubbliche e costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, seppure non materialmente allegata;

DI ASSUMERE determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Completamento opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 – Via La Martella" - CUP I11B20000250004, dell'importo complessivo di €300.000,00 (di cui € 227.525,43 per lavori a misura + € 6.825,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + € 65.648,81 per somme a disposizione della Stazione Appaltante);

DI STABILIRE che i termini contrattuali definitivi per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto ai sensi del combinato disposto dell'art.17 co.1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art.192 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 sono quelli riportati in premessa;

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa:

- alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.c) del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori ai sensi dell'art.50 co.4 del D.Lgs 36/2023 e con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 36/2023 e dell'Allegato II.2 "Metodo A" del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell'albo degli Operatori Economici del Comune di Matera, qualificati per l'esecuzione dell'appalto secondo le categorie merceologiche indicate nel Capitolato d'Appalto;
- nel caso di offerte economiche valide inferiori a cinque non verrà invece determinata la soglia di anomalia ma la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi

specifici appaia oggettivamente anomala;

DI DARE ATTO CHE la procedura di appalto sarà espletata in modalità telematica ai sensi dell'art.25, comma 2, del D.Lgs 36/2023 a mezzo di piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti&Contratti" di Publisys spa, in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>

DI DARE MANDATO al Servizio Gare, Appalti, Contratti – SUA, all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico-amministrativa;

DI TRASMETTERE all'uopo alla SUA gli elaborati progettuali e i dati di cui all'art.4 del regolamento sul funzionamento della SUA;

DI PRENOTARE l'importo di € 300.000,00 sul cap. 21081/3R del corrente bilancio;

DI DARE ATTO CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo:

Codice Unico di Progetto (CUP)	Codice Identificativo della Gara (CIG)
I11B20000250004	<i>da acquisire in fase di gara telematica</i>

Il sottoscritto RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL RUP
ing. Giuseppina Girardi

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
ing. Ignazio Antonio Oliveri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 769/2024 del 20/12/2024, avente oggetto:
Completamento opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 – Via La Martella. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
	Completamento opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 – Via La Martella. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.	€ 300.000,00					21081	3R		275	2024

Totale Importo: € 300.000,00

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.