



N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (D.P.C.M. 25/05/16), il Comune di Matera ha presentato il progetto *"Matera 2019, Periferia-Vicinato. Centri culturali e gestione del verde urbano per la qualità della vita nelle periferie"*;
- il progetto prevede una serie di interventi infrastrutturali insistenti su un'area urbana estesa dall'estremo nord del centro storico fino alla zona d'ingresso alla città dalla via Appia;
- gli interventi candidati dall'Amministrazione si ponevano come obiettivo, tra gli altri la rigenerazione urbana di uno dei quartiere di edilizia residenziale pubblica della città: il Rione Piccianello;
- con la rimodulazione del cronoprogramma assentito da parte del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot.G. 0036591/2023 del 14.04.2023), l'Ente ha deciso di far confluire parte delle risorse finanziarie del Progetto nell'intervento denominato *"Riqualificazione Viabilità Rione Piccianello (via Umbria, via Cererie e aree limitrofe)"* in sostituzione dell'intervento *"Viabilità di collegamento tra via S.Vito e via Cererie"* – CUI: L80002870774202000034;
- l'intervento suddetto è interamente finanziato con Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 per un importo complessivo pari a Euro 1.600.000,00 ed è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, approvato con Delibera di Consiglio n. 87/2022 del 05/12/2022;
- con disposizione dirigenziale prot. n. 0068762/2023 del 06.07.2023 l'ing. Alessandro Dittoni, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36/2023 è stato nominato Responsabile Unico di Progetto dell'intervento di cui trattasi;
- con determinazione dirigenziale n.485 del 08.09.2023 – RCG n.2205 del 08.09.2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice, propedeutico alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), avente per oggetto: *"Riqualificazione Viabilità Rione Piccianello (via Umbria, via Cererie e aree limitrofe), intervento di importo complessivo pari a € 1.600.000,00 - CUP I13D23000040001;*
- con lo stesso atto è stata avviata la procedura di richiesta di offerta finalizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e del progetto esecutivo da espletarsi mediante procedura telematica su piattaforma E-Procurement Appalti & Contratti;
- con determinazione dirigenziale n.506 del 19.09.2023 – RCG n.2305 del 20.09.2023 si è proceduto al conferimento diretto, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del DLgs 36/2023, dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e progettazione esecutiva dell'opera pubblica denominata *"Riqualificazione Viabilità Rione Piccianello (via Umbria, via Cererie e aree limitrofe)"* – Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (DPCM 25.5.2016), in favore dell'operatore economico OSA Srls, verso corrispettivo di € 63.930,68 (€50.386,74 + € 2.015,46 per inarcassa 4% + € 11.528,48 per iva 22%) – CIG A001068AC3;
- con deliberazione di Giunta Municipale n.416 del 20.11.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'opera pubblica denominata *"Riqualificazione Viabilità Rione Piccianello (via Umbria, via Cererie e aree limitrofe)"* – CUP: I13D23000040001, redatto da OSA Srls dell'importo complessivo di € 1.600.000,00;

VISTA la documentazione redatta da OSA Srls, professionista incaricato per la redazione del progetto esecutivo, costituita dai seguenti elaborati, pervenuta al nostro prot. n.145114 del 27.12.2023 relativo all'intervento di *"Riqualificazione Viabilità Rione Piccianello (via Umbria, via Cererie e aree limitrofe)"* dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui € 1.059.475,12 per lavori a misura + € 73.524,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + € 467.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

VISTO il progetto esecutivo che si compone dei seguenti elaborati che di seguito si riporta:

A - INQUADRAMENTO URBANISTICO

PCN_ESE_A01	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO	VARIE
B - STATO DI FATTO		
PCN_ESE_B01	PLANIMETRIA STATO DI FATTO GENERALE	1:500
PCN_ESE_B02	PLANIMETRIA STATO DI FATTO - STRALCIO A - RECINTO MARCONI	1:200
PCN_ESE_B03	PLANIMETRIA STATO DI FATTO - STRALCIO B - VIA EMILIA	1:200
PCN_ESE_B04	PLANIMETRIA STATO DI FATTO - STRALCIO C - VICO UMBRIA	1:200
PCN_ESE_B05	SEZIONI DELLO STATO DI FATTO	1:200
PCN_ESE_B06	RILIEVO MATERICO	1:1000
C - PROGETTO ARCHITETTONICO		
PCN_ESE_C01	PLANIMETRIA DI PROGETTO GENERALE	1:500
PCN_ESE_C02	SCHEMI DELLA VIABILITÀ	1:1000
PCN_ESE_C03	PLANIMETRIA DI PROGETTO - STRALCIO A - RECINTO MARCONI	1:100
PCN_ESE_C04	COSTRUTTIVO - STRALCIO A - RECINTO MARCONI	1:100
PCN_ESE_C05	SEZIONI DI PROGETTO - STRALCIO A - RECINTO MARCONI	VARIE
PCN_ESE_C06	DETTAGLI - STRALCIO A - RECINTO MARCONI	1:20
PCN_ESE_C07	SCALA PANCA - STRALCIO A - RECINTO MARCONI	VARIE
PCN_ESE_C08	PANCA - STRALCIO A - RECINTO MARCONI	1:10
PCN_ESE_C09	VEGETAZIONE - STRALCIO A - RECINTO MARCONI	VARIE
PCN_ESE_C10	PLANIMETRIA SCAVI E RIPORTI - STRALCIO A - RECINTO MARCONI	1:200
PCN_ESE_C11	PLANIMETRIA DI PROGETTO - STRALCIO B - VIA EMILIA	1:100
PCN_ESE_C12	DETTAGLI - STRALCIO B - VIA EMILIA	1:20
PCN_ESE_C13	VEGETAZIONE - STRALCIO B - VIA EMILIA	VARIE
PCN_ESE_C14	PLANIMETRIA SCAVI E RIPORTI - STRALCIO B - VIA EMILIA	1:200
PCN_ESE_C15	PLANIMETRIA DI PROGETTO - STRALCIO C - VICO UMBRIA	1:100
PCN_ESE_C16	SEZIONI DI PROGETTO - STRALCIO C - VICO UMBRIA	VARIE
PCN_ESE_C17	DETTAGLI - STRALCIO C - VICO UMBRIA	1:10
PCN_ESE_C18	VEGETAZIONE - STRALCIO C - VICO UMBRIA	VARIE
PCN_ESE_C19	PLANIMETRIA SCAVI E RIPORTI - STRALCIO C - VICO UMBRIA	1:200
PCN_ESE_C20	ABACO DEGLI ARREDI	VARIE
D - PROGETTO IMPIANTISTICO		
PCN_ESE_D01	PLANIMETRIA NUOVA ILLUMINAZIONE	1:200
PCN_ESE_D02	ALLEGATI IMPIANTO ILLUMINAZIONE	A3
PCN_ESE_D03	RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA	A4
PCN_ESE_D04	PLANIMETRIA RETE FOGNA BIANCA	1:500
PCN_ESE_D05	RETE FOGNA BIANCA – PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
E - SICUREZZA		
PCN_ESE_E01	PSC - PLANIMETRIA DI CANTIERE	1:500
PCN_ESE_E02	PSC - RELAZIONE, ANALISI DEI RISCHI, GANTT	A4
PCN_ESE_E03	PSC - COSTI DELLA SICUREZZA	A4
PCN_ESE_E04	FASCICOLO DELL'OPERA	A4
F - ALLEGATI		
PCN_ESE_F01	RELAZIONE TECNICA GENERALE	A4
PCN_ESE_F02	RELAZIONE DI APPLICAZIONE DEI CAM	A4

PCN_ESE_F03	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VALUTAZIONE DEL RISCHIO	A4
PCN_ESE_F04	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO	A4
PCN_ESE_F05	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
PCN_ESE_F06	ELENCO PREZZI	A4
PCN_ESE_F07	ANALISI NUOVI PREZZI	A4
PCN_ESE_F08	QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA	A4
PCN_ESE_F09	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	A4
PCN_ESE_F10	PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'OPERA	A4
PCN_ESE_F11	CRONOPROGRAMMA	A3
PCN_ESE_F12	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – FOGNA BIANCA	A4
PCN_ESE_F13	ELENCO PREZZI – FOGNA BIANCA	A4
PCN_ESE_F14	QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA – FOGNA BIANCA	A4

VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo di complessivi € 1.600.000,00 di cui €1.059.475,12 per lavori a misura + € 73.524,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + €467.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come di seguito riportato:

Voci (i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023)	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 1.059.475,12
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	€ 1.059.475,12
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 73.524,88
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 1.133.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA compresa)	€ 33.990,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
3) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 (IVA compresa)	€ 64.921,30
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 20.000,00
5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice (IVA compresa);	€ 22.660,00
6) Spese per pubblicità;	€ 1.500,00
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	
b) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE), alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e alla Direzione dei Lavori (compreso 4%)	€ 79.516,97
c) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e sorveglianza archeologica in corso d'opera	€ 15.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 3.000,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice	€ 18.128,00

f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie di cui all'articolo 116 comma 11 del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	€ 40.000,00
h) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 20.000,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 34.653,73
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h+i)</i>	€ 210.298,70
8) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 113.300,00
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) (b.6)	€ 330,00
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€ 467.000,00
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture Arredi	
2) Forniture Attrezzature	
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	
<i>Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)</i>	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.600.000,00

DATO ATTO CHE:

- il progetto esecutivo in parola è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art.42 e Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;
- l'opera dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 è finanziata con Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 nell'ambito del Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (DPCM 25.05.2016);

VISTO l'art.17 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale dispone che: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*.

PRECISATO CHE ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del DLgs 267/2000 e dell'art.17 co.1 del D.Lgs 36/2023 i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli di seguito riportati:

- OGGETTO DELL'APPALTO: "Riqualificazione Viabilità Rione Piccianello (via Umbria, via Cererie e aree limitrofe)" – CUP: I13D23000040001 - CIG: A0452D0FAC;
- IMPORTO A BASE D'ASTA: € 1.133.000,00 così suddiviso: € 1.059.475,12 per lavori a misura ed € 73.524,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- La Stazione Appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023, per un totale di: €237.995,67, pari al 21,01%;
- DURATA DEI LAVORI: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni centocinquanta giorni (150) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- FORMA DEL CONTRATTO: contratto di lavori contabilizzati a misura; ai sensi dell'art.18 co.1 del D.Lgs 36/2023 il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- CATEGORIE PREVISTA NELL'APPALTO: i lavori, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, ricadono nella seguente categoria:

Descrizione	Cat.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (Euro)	Class.	%	Prevalente/Scorporabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	Si	796.025,69	III	70,26	PREVALENTE
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	Si	150.000,00	I	13,24	SCORPORABILE
Verde e arredo urbano	OS24	Si	186.974,31	I	16,50	SCORPORABILE

- **PAGAMENTO:** L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00;
- **PENALI:** L'1% per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- **CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:** quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto nonché nella documentazione della procedura di affidamento;

VALUTATO di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50 co.1 lett.d) D.Lgs 36/2023 previa consultazione di almeno n.10 operatori e sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con la procedura di esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, giusta art.54 co.1 DLgs 36/2023 con il metodo A di calcolo delle offerte anomale di cui all'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023;

TENUTO CONTO CHE l'art. 40 c. 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art.225 comma 2 del D.Lgs 36/2023, prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.25 comma 2, del D.Lgs 36/2023 la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo di piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti&Contratti" di Publisys spa, in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 10.05.2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.292 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;

RITENUTO di dover delegare l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA, avente sede presso il Comune di Matera e costituito con atto di Giunta Comunale n.292 del 30.09.2021, all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico-amministrativa e precisando che:

- unitamente alla presente determinazione il Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera trasmette all'Ufficio Gare della medesima Stazione Appaltante, gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara, a disposizione dei concorrenti;
- l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA procederà alla pubblicazione della procedura di gara e del relativo avviso post-informazione (esito);
- la stazione appaltante delega l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, art.52 del DLgs 36/2023;

RAVVISATA:

- la necessità di procedere alla prenotazione dell'importo pari a € 1.600.000,00 sul cap. 21081/4D;

RITENUTO:

- di dover ACCERTARE la somma di € 1.600.000,00 sul cap. 42081/46 del bilancio comunale;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

VISTI

- il D.lgs n. 36/2023;
- il D.lgs n.267/2000;
- il D.lgs n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata;

Per tutte le motivazioni in premessa di determinarsi come segue:

DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Riqualificazione Viabilità Rione Piccianello (via Umbria, via Cererie e aree limitrofe)" dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui € 1.059.475,12 per lavori a misura + € 73.524,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + € 467.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, che consta degli elaborati riportati in premessa e del quadro economico di seguito indicato:

Voci (i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023)	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 1.059.475,12
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	€ 1.059.475,12
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 73.524,88
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 1.133.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA compresa)	€ 33.990,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
3) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 (IVA compresa)	€ 64.921,30
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 20.000,00
5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice (IVA compresa);	€ 22.660,00
6) Spese per pubblicità;	€ 1.500,00
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	
b) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE), alla	€ 79.516,97

progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e alla Direzione dei Lavori (compreso 4%)	
c) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e sorveglianza archeologica in corso d'opera	€ 15.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 3.000,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice	€ 18.128,00
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie di cui all'articolo 116 comma 11 del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	€ 40.000,00
h) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 20.000,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 34.653,73
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h+i)</i>	€ 210.298,70
8) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 113.300,00
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) (b.6)	€ 330,00
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€ 467.000,00
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture Arredi	
2) Forniture Attrezzature	
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	
<i>Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)</i>	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.600.000,00

DI APPROVARE, altresì, il verbale di validazione relativo al suddetto progetto, stabilendo che lo stesso potrà essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

DI DARE ATTO che tutta la documentazione, non allegata al presente provvedimento, e richiamata in premessa, è depositata agli atti del Settore Opere Pubbliche e costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, seppure non materialmente allegata;

DI ASSUMERE determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori ad oggetto: "Riqualificazione Viabilità Rione Piccianello (via Umbria, via Cerie e aree limitrofe)" per un importo lavori complessivo pari a di € 1.600.000,00 di cui € 1.059.475,12 per lavori a misura + € 73.524,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + € 467.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

DI STABILIRE che i termini contrattuali definitivi per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 sono quelli riportati in premessa;

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50 co.1 lett.d) D.Lgs 36/2023 previa consultazione di almeno n.10 operatori e sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con la procedura di esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, giusta art.54 co.1 DLgs 36/2023 con il metodo A di calcolo delle offerte anomale di cui all'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023;

DI DARE ATTO CHE la procedura di appalto sarà espletata in modalità telematica ai sensi dell'art.25, comma 2, del D.Lgs 36/2023 a mezzo di piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti&Contratti" di

Publisy spa, in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>

DI DELEGARE l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA, all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione, dando mandato a procedere alla selezione del contraente secondo quanto stabilito con il presente provvedimento;

DI DARE ATTO CHE unitamente alla presente determinazione il Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera trasmette all'Ufficio Gare della medesima Stazione Appaltante, gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara;

DI ACCERTARE sul capitolo di entrata n.42081/46 del corrente bilancio la somma di € 1.600.000,00;

DI PRENOTARE l'importo di € 1.600.000,00 sul cap. 21081/4D del corrente bilancio;

DI DARE ATTO CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo: CUP: I13D23000040001 - CIG: A0452D0FAC.

Il sottoscritto RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M034 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL R.U.P.
Ing. Alessandro DITTONI

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa comprensiva degli allegati;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio OLIVERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 803/2023 del 28/12/2023, avente oggetto:
Riqualificazione viabilità rione Piccianello (via Umbria - via Cererie e aree limitrofe). Approvazione progetto
esecutivo e determina a contrarre.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
	Riqualificazione viabilità rione Piccianello (via Umbria - via Cererie e aree limitrofe).	€ 1.600.000,00					21081	4d		330	2023

Totale Importo: € 1.600.000,00

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 803/2023 del 28/12/2023, avente oggetto:
Riqualificazione viabilità rione Piccianello (via Umbria - via Cererie e aree limitrofe). Approvazione progetto
esecutivo e determina a contrarre.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Riqualificazione viabilità rione Piccianello (via Umbria - via Cererie e aree limitrofe).	€ 1.600.000,00				42081	46			46	2023

Totale Importo: € 1.600.000,00

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



CITTA' DI MATERA

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE OPERE PUBBLICHE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto inoltrato con Richiesta di Pubblicazione RPAP-05354-2023, avente oggetto 'Riqualificazione viabilità rione Piccianello (via Umbria - via Cererie e aree limitrofe). Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 28/12/2023 al 12/01/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-05302-2023.

F.to (Il Responsabile)
VITO NUNZIO VITULLO