

CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 1103/2024 DEL 11/04/2024

N° DetSet 225/2024 del 09/04/2024

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di via Gravina, via dei Dauni e via Maiorana. Affidamento alla ditta Moviter s.r.l.

CIG: B125E64ABA

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1103/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

PREMESSO CHE:

- a seguito di segnalazioni pervenute circa la presenza di criticità su parte della viabilità comunale di cui in oggetto, il tecnico del Settore geom. Lucio Stigliani si è recato sui luoghi di cui trattasi riscontrando quanto segue:
 - 1) su via E. Maiorana, e più precisamente in prossimità del civico 114, vi è la presenza di spartitraffico con cordoli danneggiati, parte di pavimentazione divelta e segnaletica stradale degradata;
 - 2) su via Gravina, nei pressi del civico 42, e su via dei Dauni, nei pressi del civico 5, sono presenti disconnessioni del manto stradale e chiusini dei pozzetti non a quota che provocano disagi alla viabilità;
- al fine di eliminare le criticità segnalate ed ovviare a potenziali pericoli di pubblica incolumità, si è proceduto alla determinazione in via preventiva, mediante relativa perizia tecnica, dell'entità della spesa occorrente come da quadro economico sottostante:

A. LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	€ 12.565,50
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 567,56
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 13.133,06
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA 22% su (A)	€ 2.889,27
	Totale somme a disposizione (B.1)	€ 2.889,27
	COSTO COMPLESSIVO PERIZIA (A+B)	€ 16.022,33

RILEVATO CHE i suddetti lavori non possono essere eseguiti in amministrazione diretta in quanto gli stessi richiedono l'utilizzo di attrezzature e personale specializzato di cui questa amministrazione non è dotata;

VERIFICATO CHE tra gli iscritti e accreditati presso la piattaforma gare e-procurement del Comune di Matera - Sezione "Elenco di operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture" (art.36 del d.Lgs. 50/2016), nel rispetto dell'art.49 del d.lgs 36/2023, è stata individuata la ditta Moviter s.r.l. con sede in Palagianò (TA) come operatore economico specializzato nella categoria dei lavori in oggetto (L03 – Lavori fino a 150.000 € assimilabili alla categoria OG3);

ATTESO CHE:

- con nota pec del 26.03.2024 è stata invitata, tramite piattaforma telematica di e-Procurement della stazione appaltante, la ditta Moviter Srl con sede in Palagianò (TA) ad effettuare i lavori urgenti di cui trattasi mediante richiesta di disponibilità per un importo complessivo, come da perizia tecnica, di € 13.133,06, di cui € 12.565,50 per lavori ed € 567,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- la ditta Moviter Srl, in data 04.04.2024 ha riscontrato la disponibilità ad effettuare i lavori ed ha accettato l'incarico con l'applicazione del ribasso sull'importo lavori del 10%, secondo la media dei ribassi applicati per medesima categoria di importi e tipologia di lavori, per un importo complessivo di € 11.876,51, di cui € 11.308,95 per lavori ed € 567,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- il quadro economico dell'intervento a seguito di ribasso d'asta è il seguente:

A. LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	€ 11.308,95
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 567,56
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 11.876,51
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA 22% su (A)	€ 2.612,83
B.2	Imprevisti, secondo quanto precisato al c.2 art.5 dell'allegato I.7 (compreso IVA)	€ 1.532,99
	Totale somme a disposizione (B.1+B.2)	€ 4.145,82
COSTO COMPLESSIVO PERIZIA (A+B)		€ 16.022,33

RITENUTO potersi procedere all'affidamento *de quo*, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a, del d.lgs. 36/2023, alla ditta Moviter Srl con sede in Palagiano (TA), specializzata nella categoria di lavori di cui trattasi;

DATO ATTO CHE ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D. lgs n.267/2000 e dell'art. 17 comma 2 del D. lgs n.36/2023, i termini e le condizioni dell'affidamento in parola sono quelli di seguito elencati:

- Oggetto dell'affidamento: "Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di via Gravina, via dei Dauni e via Maiorana"
- CIG: B125E64ABA;
- Corrispettivo totale: € 11.876,51 oltre IVA al 22%;
- Tempi di esecuzione: il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 20 (giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento;
- Pagamento: il pagamento avverrà al termine degli interventi, previa redazione di contabilità e presentazione di fattura on line;
- Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

ATTESO CHE per la formalizzazione dell'incarico in parola si provvederà secondo le modalità di cui all'art. 18 del d.lgs 36/2023 per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014";

VISTO il Durc On Line prot. INPS_40312402 del 22/03/2024 con scadenza validità il 20/07/2024, con cui la ditta risulta in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi;

VISTI

- l'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato col D.Lgs 18/082000 n.267,
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di Contabilità;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss. mm ed ii.;

lo scrivente R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e

PROPONE

la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

DI APPROVARE la perizia tecnica dei “Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di via Gravina, via dei Dauni e via Maiorana” dell’importo di complessivi € 16.022,33;

DI APPROVARE il quadro economico rimodulato a seguito di ribasso d’asta come di seguito descritto:

A. LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	€ 11.308,95
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 567,56
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 11.876,51
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA 22% su (A)	€ 2.612,83
B.2	Imprevisti, secondo quanto precisato al c.2 art.5 dell'allegato I.7 (compreso IVA)	€ 1.532,99
	Totale somme a disposizione (B.1+B.2)	€ 4.145,82
COSTO COMPLESSIVO PERIZIA (A+B)		€ 16.022,33

DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei “Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di via Gravina, via dei Dauni e via Maiorana”, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a) del D.Lgs n.36/2023, alla ditta MOVITER Srl di Palagiano (TA);

DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D. lgs n.267/2000 e dell’art. 17 comma 2 del D. lgs n.36/2023, i termini e le condizioni dell’affidamento in parola sono quelli di seguito elencati:

- Oggetto dell’affidamento: “Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di via Gravina, via dei Dauni e via Maiorana”;
- CIG: B125E64ABA;
- Corrispettivo totale: € 11.876,51 oltre Iva al 22%;
- Tempi di esecuzione: il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 20 (giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- Pagamento: il pagamento avverrà al termine degli interventi, previa redazione di contabilità e presentazione di fattura on line;
- Penali: il ritardo nell’esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

DI DARE ATTO:

- che il suddetto operatore economico ha fornito l’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs n.36/2023, in conformità a quanto previsto dall’art. 52 del medesimo decreto comma 1;

DI IMPEGNARE sul capitolo n.21091/03 del corrente bilancio 2024, l’importo complessivo di € 16.022,33;

DI DISPORRE che alla formalizzazione dell’incarico si provvederà secondo le modalità di cui all’art.18 del d.lgs 36/2023;

DI DARE ATTO CHE per la tracciabilità dei flussi finanziari l’affidamento è contrassegnato con i seguenti codici identificativi:

CIG: B125E64ABA

Il RUP
Ing. Alessandro DITTONI

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Ignazio OLIVERI

Ref. Amm.vo

d.ssa Grazia Sacco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 225/2024 del 09/04/2024, avente oggetto:

Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di via Gravina, via dei Dauni e via Maiorana.
Affidamento alla ditta Moviter s.r.l.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
MOVITER S.R.L.	Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di via Gravina, via dei Dauni e via Maiorana.	€ 16.022,33					21091	03				1292	2024

Totale Importo: € 16.022,33

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.