

# CITTA' DI MATERA

## AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE RCG N° 3728/2024 DEL 27/12/2024**

N° DetSet 781/2024 del 24/12/2024

**Dirigente: IGNAZIO OLIVERI**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL II° LOTTO DEL XVIII° GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI LOCALITÀ PANTANELLO - MATERA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO PROCEDURA DI GARA. CUP: I15I24000130004**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3728/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

# RELAZIONE DEL RUP ING. EMANUELE LAMACCHIA ACITO

## PREMESSO

CHE con delibera di C.C. n° 92 del 9 dicembre 2002, nel rispetto del vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto di C.C. n.32/96 ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N.285, veniva approvato il Piano Regolatore Cimiteriale;

CHE con deliberazione della giunta comunale n. 392/2023 del 09/11/2023 avente ad oggetto: “Art.37 del D.Lgs.n.36/2023. Adozione schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024- 2026 ed elenco annuale 2024”, l’intervento denominato “Realizzazione del II° lotto del XVIII Gruppo di loculi nel cimitero di località Pantanello - Matera” è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. N. 120/2023 del 23/12/2023 si approvava il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale del 2024;

CHE, l’incarico di redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del progetto, dei lavori innanzi citati, è stato affidato a progettisti interni, Ing. Eustacchio Lunalbi ed al geom. Lucio Stigliani ed Ing. Giandomenico Simone;

CHE con determinazione dirigenziale N° Det.Set 798/2023 del 22/12/2023 (RCG N° 3436/2023 del 27/12/2023) si affidava in favore del geol. Cinzia Cafaro l’incarico di redazione della relazione geologico-sismica dei lavori di costruzione del XVIII° gruppo di loculi al cimitero in c.da Pantanello;

VISTO, il suddetto progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione del XVIII° gruppo di loculi – Lotto II°, dell’importo complessivo di €.850.000,00 presenta il quadro economico di seguito riportato:

Voci	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Importo dei lavori a corpo sottoposti a ribasso d’asta	€. 529.808,86
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€. 18.483,93
<b>Totale lavori da appaltare</b>	<b>€. 548.292,79</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura ed imprevisti	€. 50.400,00
2) Lavori di recupero/realizzazione di manufatti cimiteriali	€. 148.000,00
3) Accantonamento di cui all’art.60 del D.Lgs. n. 36/2023 (revis. prezzi)	€. 10.000,00
4) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€. 567,93
5) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali ...	€. 0,00
b) Importo relativo all’incentivo di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	€. 10.970,00
c) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle polizze assicurative, al coord. della sicurez ....	€. 5.000,00
d) I.V.A. pari al 22% per le spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (B.5.a + B.5.c)	€. 1.100,00
<b>Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”</b> (a+b+c+d)	<b>€. 17.070,00</b>
6) I.V.A. 10% sui lavori (A.1+A.2+B.1+B.2+B.3)	€. 75.729,28
7) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€. 0,00

<b>Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 7)</b>	<b>€.301.707,21</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 850 000,00</b>

e costituito dai seguenti elaborati:

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ALLEGATI**

A - RELAZIONE TECNICA GENERALE - QUADRO ECONOMICO

SA – REALAZIONE ILLUSTRATIVA SINTETICA

SB – RELAZIONE DI CALCOLO DELLA STRUTTURA DEL II° LOTTO - XVIII° GRUPPO DI LOCULI

SC – RELAZIONE GEOTECNICA E DELLE FONDAZIONI – GRUPPO LOCULI

SD - RELAZIONE SUI MATERIALI

SE – PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

SF – RELAZIONE GEOLOGICA

B - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C – ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI NUOVI PREZZI

D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

F – SPECIFICA COSTO MANODOPERA

G – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

H – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

I – FASCICOLO DELL’OPERA

Tav. A1 - PLANIMETRIA GENERALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DI INTERESSE

Tav. A2 - PIANTE PRIMO E SECONDO LIVELLO. PIANTA COPERTURA

Tav. A3 - PROSPETTI E SEZIONI

Tav. A4 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI: SEZIONE TIPO – FOTO PARTICOLARI

Tav. I1 - SCHEMA IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO

Tav. I2 - SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

Tav. S01 – CARPENTERIE FONDAZIONI, 1° E 2° IMPALCATO.

Tav. S02 – ARMATURE FONDAZIONI

Tav. S03 – ARMATURE IMPALCATO 1

Tav. S04 – ARMATURE IMPALCATO 2

Tav. S05 – ARMATURE TRAVI E PARETI

CHE l'intervento in oggetto è finanziato con fondi di bilancio comunale;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto, ai sensi dell’art 42, del D.lgs n.36/2023, in data 20.12.2024, dal sottoscritto RUP, in contraddittorio con i tecnici progettisti Ing. Eustacchio LUNALBI e Ing. Giandomenico SIMONE;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto, ai sensi dell’art.42, del D.lgs n.36/2023, in data 21.12.2024, dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con il quale lo stesso attesta che, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto in parola è validato ai sensi della innanzi richiamata norma;

PRECISATO CHE ai sensi del combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell’art.17 co.2 del D.Lgs n.36/2023 e ssmmii i termini e le condizioni dell’appalto in parola sono quelli riportati di seguito:

OGGETTO DELL'APPALTO: "REALIZZAZIONE DEL II° LOTTO DEL XVIII° GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI LOCALITÀ PANTANELLO - MATERA";

- CUP: I15I24000130004;
- IMPORTO A BASE D'ASTA: € 548.292,79 così suddiviso:

		Importi in euro
01	Lavori a corpo	€.529.88,86
02	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€.18.483,93
<b>TOTALE da appaltare</b>		<b>€. 548.292,79</b>

- DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- CATEGORIA DEI LAVORI:

	Cat. lavori	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale
Prevalente	<b>OG 1</b> <b>Class II</b>	Edifici civili ed industriali	€.529.808,86	€.18.483,93	€.548.292,79
		<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>			<b>€. 548.292,79</b>

- PAGAMENTO: Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 70.000,00 (settantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
- STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA:  
L'incidenza della manodopera ammonta ad €. 144.639,16;
- CONSEGNA OPERE:  
La consegna dei primi 144 (centoquarantaquattro) loculi deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla data di inizio dei lavori;

VALUTATO di procedere alla scelta del contraente, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera c) del d.lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 76, comma 1 e 2 lettera c) del D.lgs 36/2023, con il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 108 del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art.21 ed art. 25 D.Lgs n.36/2023, la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo

piattaforma informatica Appalti&Contratti di Publisys s.p.a., in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;

- la somma complessiva di progetto pari a €.850.000,00 è imputata sul capitolo 21105/1;

#### **RICHIAMATE**

- la deliberazione di G.C. n.124 del 10.05.2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di G.C. n.292 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;

#### **DATO ATTO CHE**

- si delega la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;
- necessita trasmettere alla SUA gli elaborati progettuali e i dati di cui all'art.4 del Regolamento sul funzionamento della SUA;

#### **VISTI**

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

il Regolamento sui controlli interni;

il Regolamento comunale sul funzionamento della SUA del Comune di Matera

il D.lgs. n. 36/2023;

lo scrivente RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e

#### **PROPONE**

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;

Di approvare il progetto esecutivo relativo "REALIZZAZIONE DEL XVIII° GRUPPO DI LOCULI- LOTTO II°, PRESSO IL CIMITERO DI CONTRADA PANTANELLO" per un importo complessivo di € 850.000,00 che consta degli elaborati specificati in premessa ed il quadro economico di seguito descritto:

#### **QUADRO ECONOMICO**

<b>Voci</b>	<b>Importi €</b>
<b>A - LAVORI</b>	

1) Importo dei lavori a corpo sottoposti a ribasso d'asta	€. 529.808,86
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€. 18.483,93
<b>Totale lavori da appaltare</b>	<b>€. 548.292,79</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
<b>PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura ed imprevisi	€. 50.400,00
2) Lavori di recupero/realizzazione di manufatti cimiteriali	€. 148.000,00
3) Accantonamento di cui all'art.60 del D.Lgs. n. 36/2023 (revis. prezzi)	€. 10.000,00
4) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€. 567,93
5) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali ...	€. 0,00
b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	€. 10.970,00
c) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle polizze assicurative, al coord. della sicurezza ....	€. 5.000,00
d) I.V.A. pari al 22% per le spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (B.5.a + B.5.c)	€. 1.100,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b> (a+b+c+d)	<b>€. 17.070,00</b>
6) I.V.A. 10% sui lavori (A.1+A.2+B.1+B.2+B.3)	€. 75.729,28
7) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€. 0,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 7)</b>	<b>€.301.707,21</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 850 000,00</b>

Di dare atto dell'attività di verifica del progetto esecutivo in esame, ai sensi dell'art.42, del D.lgs n.36/2023, in data 20.12.2024, effettuata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con i tecnici progettisti Ing. Eustacchio LUNALBI e Ing. Giandomenico SIMONE;

Di dare atto della validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.42, del D.lgs n.36/2023, in data 21.12.2024, effettuata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con il quale lo stesso attesta che, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto in parola è validato ai sensi della innanzi richiamata norma;

Di indire la gara di appalto per la scelta del contraente ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera c del d.lgs. 36/2023 mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 76, comma 1 e 2 lettera c del D.lgs 36/2023, con il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 108 del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori;

Di dare atto che la procedura di appalto sarà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art.21 ed art. 25 D.Lgs n.36/2023, la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo piattaforma informatica Appalti&Contratti di Publisys s.p.a., in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;

Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.17 co.2 del D.Lgs n.36/2023 e ssmmii i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:

**OGGETTO DELL'APPALTO: "REALIZZAZIONE DEL II° LOTTO DEL XVIII° GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI LOCALITÀ PANTANELLO - MATERA";**

- CUP: I15I24000130004 – CIG: da acquisire in fase di gara;
- IMPORTO A BASE D'ASTA: € 548.292,79 così suddiviso:

		<i>Importi in euro</i>
01	Lavori a corpo	€.529.88,86
02	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€.18.483,93
<b>TOTALE da appaltare</b>		<b>€. 548.292,79</b>

- DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- CATEGORIA DEI LAVORI:

	Cat. lavori	<i>Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee</i>	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale
Prevalente	<b>OG 1</b> <b>Class II</b>	Edifici civili ed industriali	€.529.808,86	€.18.483,93	€.548.292,79
		TOTALE GENERALE APPALTO			€. 548.292,79

- PAGAMENTO: Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 70.000,00 (settantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
- STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA:  
L'incidenza della manodopera ammonta ad €. 144.639,16;
- CONSEGNA OPERE:  
La consegna dei primi 144 (centoquarantaquattro) loculi deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla data di inizio dei lavori;

Di procedere alla scelta del contraente, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera c) del d.lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 76, comma 1 e 2 lettera c del D.lgs 36/2023, con il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 108 del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori;

Di dare mandato alla SUA del Comune di Matera di procedere alla selezione del contraente secondo quanto stabilito con il presente provvedimento;

Di dare atto che:

- o il responsabile del presente procedimento ex art.15 del Codice è lo scrivente Ing. Emanuele LAMACCHIA ACITO funzionario del Settore OO.PP.;
- o ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
DA ACQUISIRE IN FASE DI GARA	I15I24000130004

Di delegare la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;

Di trasmettere la documentazione di cui all'art.4 del Regolamento comunale approvato con D.G.C. n.292/2021 all'Ufficio Gare del Comune di Matera;

Di prenotare, pertanto, la somma complessiva di progetto pari a €.850.000,00 sul capitolo 21105/1 del corrente bilancio 2024;

Di dare atto che ai sensi dell'art.18 del Nuovo Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;

IL RUP  
Ing. Emanuele LAMACCHIA ACITO

#### **IL DIRIGENTE**

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

#### **DETERMINA**

Di approvare la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, comprese le premesse e gli allegati.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 in relazione al presente provvedimento e alle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Ignazio A. OLIVERI**

Ref. Amm.vo  
d.ssa G. Sacco



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 781/2024 del 24/12/2024, avente oggetto:  
REALIZZAZIONE DEL II° LOTTO DEL XVIII° GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI LOCALITÀ PANTANELLO - MATERA.  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO PROCEDURA DI GARA.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
VARIE DITTE	REALIZZAZIONE DEL II° LOTTO DEL XVIII° GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI LOCALITÀ PANTANELLO - MATERA	€ 850.000,00					21105	1		285	2024

Totale Importo: € 850.000,00

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.