



CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 3597/2024 DEL 12/12/2024

N° DetSet 740/2024 del 12/12/2024

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

**OGGETTO: Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie -
Investimenti Stato - INV6C1I1.1.1 - Progetto "Rete Donna" - CUP
I19D22000110006 - Determina a contrarre
CUP: I19D22000110006**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3597/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

PREMESSO CHE:

- con il Decreto del Direttore Generale, n. 264 del 23.11.2021, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR - Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni/00);
- il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 55/2023 del 21/03/2023 ha approvato l'elenco degli interventi finanziati dalla misura PNRR M5-C3-I2 "Valorizzazione dei Beni Confiscati alle mafie" e si è disposto il finanziamento dell'intervento candidato dal Comune di Matera, identificato con CUP I19D22000110006, relativo alla realizzazione di un Centro Antiviolenza, per un importo di Euro 360.000,00;
- in data 26.06.2023 è stata sottoscritta la Convenzione di Finanziamento tra il Comune di Matera e L'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- in attuazione dell'art.6 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, l'intervento di che trattasi è confluito nel Piano "Investimenti Stato" e per l'effetto finanziato con le risorse di cui al "Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR";
- con il Decreto del 16 luglio 2024, il Commissario straordinario per il recupero e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha prorogato al 31/12/2024 il termine entro il quale l'Ente deve pervenire all'aggiudicazione definitiva dell'intervento;
- con il Decreto, e relativo allegato, del 6 agosto 2024 del Commissario straordinario per il recupero e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata è stata approvata la richiesta di anticipazione presentata dall'Ente per un importo di Euro 54.000,00 pari al 15% del finanziamento assentito;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune di Matera n. 99/2024 del 10/12/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo al progetto "Rete Donna" – CUP I19D22000110006 – Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" – Investimenti Stato INV6C1I1.1.1 – dell'importo complessivo di Euro 360.000,00;
- l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e nell'elenco annuale 2024, approvato con Delibera di CC n. 120 del 23.12.2023;
- al fine di dare corso all'intervento è stata redatta la progettazione esecutiva dello stesso da parte di personale interno all'Ente;

VISTO E RITENUTO dover approvare il progetto esecutivo dell'importo di Euro 360.000,00 (di cui Euro 195.105,01 per lavori e Euro 164.894,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione) composto dagli elaborati di seguito elencati:

ELABORATI DOCUMENTALI

R01 – RELAZIONE GENERALE

R02 – RELAZIONE TECNICA

R03 – Legge 10 – CALCOLO IMPIANTI

R04 – RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI DI APPLICAZIONE DEI CAM

PM – PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

S-PSC – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- S-AL01 – DIAGRAMMA DI GANTT
- S-AL02 – ANALISI DEI RISCHI
- S-AL03 – LAYOUT DI CANTIERE
- S-AL04 – FASCICOLO DELL’OPERA
- CR – CRONOPROGRAMMA
- IM – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- EP – ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI
- CME – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E ONERI DELLA SICUREZZA
- QE – QUADRO ECONOMICO
- SC – SCHEMA DI CONTRATTO
- CSA – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ELABORATI GRAFICI

- T01 – INQUADRAMENTO GENERALE
stralcio Regolamento Urbanistico, Carta dei vincoli, Carta Tecnica Regionale, Ortofoto, L.771/86
Rioni Sassi. Scala 1:1000
- T02 – STATO DI FATTO
piante, sezione A-A, prospetto principale, documentazione fotografica, abaco materiali. Scala 1:100
- T03 – PROGETTO
demolizioni e costruzioni, piante, sezione A-A, prospetto principale. Scala 1:100 – 1:50
- T04 – ABACO INFISSI
abaco finestre, abaco porte. Scala 1:50
- T05 – IMPIANTO IDRICO TERMICO SANITARIO – ELETTRICO
piante impianto idrico termico sanitario – punti luce e punti presa. Scala 1:50

e del quadro economico di seguito riportato:

Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – Investimenti Stato – INV6C1I1.1.1 - Progetto “Rete Donna” – CUP I19D22000110006	
Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 177.992,05
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 177.992,05
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€ 17.112,96
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 195.105,01
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00

3) Imprevisti compresa IVA	€ 19.345,61
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 20.000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 1.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 1.500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso 4%)	€ 21.660,00
c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.121,68
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 4.765,20
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h)	€ 29.546,88
9) I.V.A. sui lavori	€ 19.510,50
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.050,00
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 600,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 102.552,99
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture Arredi/Attrezzature	€ 51.100,00
2) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 11.242,00
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 2)	€ 62.342,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 360.000,00

DATO ATTO che per il progetto in parola sono state acquisite le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 42/2004 espressa dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota n. 15228 del 05.12.2024;

- autorizzazione ai sensi dell'art.146 comma 7 del D.Lgs. n°42/2004 e art. 16 DPR 31/2017 e s.m.i., rilasciata in sub-delega dal Comune di Matera con nota acquisita al prot. 0134280/2024 del 10/12/2024;

DATO ATTO, altresì, che il progetto in parola è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 c.2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.34 c.2 lett. d) dell'Allegato I.7 al predetto Decreto Legislativo, giusta verbale del 10/12/2024;

CONSIDERATI i termini di attuazione dell'intervento in parola, prescritti dalla convenzione di finanziamento e relative proroghe dei termini di attuazione, che impongono quale data di aggiudicazione definitiva dei lavori il 31/12/2024;

ATTESO CHE il ricorso alle procedure di gara ordinarie e le attività ad essa connesse non consentirebbe il raggiungimento dell'obiettivo nei tempi prefissi;

RITENUTO, in virtù dell'importo delle opere, dover dare corso alle procedure di appalto e quindi procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c del D. Lgs 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D. Lgs. 36/2023 e con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54 e Allegato II.2 del medesimo Decreto, secondo il "Metodo A", delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del punto 2 del "Metodo A", nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell'albo degli O.E. del Comune di Matera, qualificati per l'esecuzione dell'appalto secondo le categorie merceologiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO l'art.17 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale dispone che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

PRECISATO CHE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:

- **FINE E OGGETTO del contratto:** affidamento dei lavori relativi a "Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" – Investimenti Stato – INV6C1I1.1.1 - Progetto "Rete Donna" – CUP I19D22000110006;
- **IMPORTO A BASE DI GARA:** Euro 177.992,05 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 17.112,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA;
- **FORMA DEL CONTRATTO:** ai sensi dell'art. 32 c. 1 Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023, il contratto è da stipularsi a misura; ai sensi dell'art. 18 c. 1 secondo periodo D. Lgs. 36/2023, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- **MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c del D. Lgs 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D. Lgs. 36/2023 e con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54 e Allegato II.2 del medesimo Decreto, secondo il "Metodo A", delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del punto 2 del "Metodo A", previa consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell'albo degli O.E. del Comune di Matera. La procedura di gara avverrà per via telematica a mezzo piattaforma di e-procurement della Stazione Appaltante raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;

- **CATEGORIA PREVISTA NELL'APPALTO:** categoria prevalente OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) classifica I, categoria scorporabile subappaltabile a classificazione obbligatoria, lavorazioni assimilabili a OG11 (impianti tecnologici);
- **STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA** è pari a Euro 55.344,42;
- **PAGAMENTO:** l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00;
- **LOTTE:** l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali di cui all'art. 58 del D. Lgs. n.36/2023, in quanto la suddivisione in lotti non risulterebbe economicamente conveniente in considerazione del fatto che la formulazione ab origine dell'intervento è stata unitaria;
- **CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:** quelle contenute nel Capitolato Generale D'Appalto delle Opere Pubbliche nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto nonché nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n.36/2023, la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo piattaforma di e-procurement della Stazione Appaltante, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n.124 del 10.05.2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di G.C. n.292 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;

RITENUTO NECESSARIO:

- dare mandato al Servizio Gare, Appalti, Contratti – SUA, avente sede presso il Comune di Matera, e costituito con atto di Giunta Comunale n. 292 del 30/09/2021, all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico-amministrativa;
- trasmettere all'uopo alla SUA gli elaborati progettuali e i dati di cui all'art. 4 del regolamento sul funzionamento della SUA;

STABILITO che alla spesa di Euro 360.000,00 si farà fronte con le somme previste sul Capitolo 21015/II del corrente bilancio;

VISTI:

- il D. Lgs. n.267/2000;
- il D. Lgs n.165/2001 che agli artt.4 e 17 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
- lo statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni; - l'art. 17 c. 1 del D.Lgs. n.36/2023;

Lo scrivente RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e

PROPONE

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intende integralmente richiamata;

DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori del progetto “Rete Donna” - CUP I19D22000110006 - Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” - Investimenti Stato INV6C1I1.1.1, dell’importo di € 360.000,00 (di cui € 195.105,01 per lavori e € 164.894,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione) ed il relativo quadro economico che di seguito si riporta:

Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – Investimenti Stato – INV6C1I1.1.1 - Progetto “Rete Donna” – CUP I19D22000110006	
Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 177.992,05
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 177.992,05
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€ 17.112,96
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 195.105,01
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3) Imprevisti compresa IVA	€ 19.345,61
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 20.000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 1.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 1.500,00
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso 4%)	€ 21.660,00
c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	
d) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura	€ 3.121,68

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 4.765,20
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h)	€ 29.546,88
9) I.V.A. sui lavori	€ 19.510,50
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.050,00
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 600,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 102.552,99
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture Arredi/Attrezzature	€ 51.100,00
2) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 11.242,00
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 2)	€ 62.342,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 360.000,00

DI DARE ATTO che il progetto in parola è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 c.2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.34 c.2 lett. d) dell'Allegato I.7 al predetto decreto legislativo, giusta verbale del 10/12/2024;

DI ASSUMERE determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori relativi al progetto "Rete Donna" - CUP I19D22000110006 - Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" - Investimenti Stato INV6C1I1.1.1, dell'importo di Euro 360.000,00 (di cui Euro 195.105,01 per lavori Euro 164.894,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c del D. Lgs 36/2023 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D. Lgs. 36/2023 e con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54 e Allegato II.2 del medesimo Decreto, secondo il "Metodo A", delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del punto 2 del "Metodo A", previa consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell'albo degli O.E. del Comune di Matera. La procedura di gara avverrà per via telematica a mezzo piattaforma di e-procurement della Stazione Appaltante raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it;>

DI STABILIRE che i termini contrattuali definitivi per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art.192 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267, sono quelli riportati in premessa;

DI DARE MANDATO al Servizio Gare, Appalti, Contratti – SUA all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico- amministrativa;

DI TRASMETTERE all'uopo alla SUA gli elaborati progettuali e i dati di cui all'art. 4 del regolamento sul funzionamento della SUA;

DI PROCEDERE all'accertamento e prenotazione della spesa complessiva di Euro 360.000,00 come segue:

- 1) di accertare la somma di Euro 360.000,00 sul Capitolo 42015/46 del corrente bilancio;
- 2) di prenotare la somma di Euro 360.000,00 sul Capitolo 21015/1I del corrente bilancio;

DI DARE ATTO:

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo: Codice Unico di Progetto (CUP) I19D22000110006, CIG: (da acquisire a mezzo di piattaforma e-procurement in sede di trasmissione della lettera di invito);

Il sottoscritto RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL RUP
Arch. Marcella Gravela

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Antonio OLIVERI



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 740/2024 del 12/12/2024, avente oggetto:
Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – Investimenti Stato – INV6C1I1.1.1 - Progetto “Rete Donna” – CUP I19D22000110006 - Determina a contrarre

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
	Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – Investimenti Stato – INV6C1I1.1.1 - Progetto “Rete Donna” – CUP I19D22000110006	€ 360.000,00					21015	1i		234	2024

Totale Importo: € 360.000,00

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Firmato da:
TOMMASELLI DELLA
MARIA
12/12/2024 17:20:04



Firmato da:
TOMMASELLI DELLA
MARIA
12/12/2024 17:20:54

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 740/2024 del 12/12/2024, avente oggetto:
Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – Investimenti Stato – INV6C1I1.1.1 - Progetto “Rete Donna” – CUP I19D22000110006 - Determina a contrarre

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – Investimenti Stato – INV6C1I1.1.1 - Progetto “Rete Donna” – CUP I19D22000110006	€ 360.000,00				42015	46			27	2024

Totale Importo: € 360.000,00

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Firmato da:
TOMMASO DELLA
MARIA
12/12/2024 17:20:08



Firmato da:
TOMMASO DELLA
MARIA
12/12/2024 17:20:58