

CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 2798/2022 DEL 09/11/2022

N° DetSet 520/2022 del 08/11/2022

Dirigente: GIUSEPPE GAUDIANO

**OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI-MATERA SUD.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA.**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIUSEPPE GAUDIANO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2798/2022, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

PREMESSO CHE:

- I piani viabili della città necessitano continuamente di interventi di manutenzione ordinaria che, data la loro consistenza, nonché l'attuale stato di conservazione, risulta strumento fondamentale ed indispensabile per una corretta conservazione del patrimonio viario comunale.
- Al riguardo è opportuno evidenziare che, a causa dell'esiguità di fondi, gli interventi manutentivi sui piani viabili sono al di sotto della soglia minima necessaria, generando così, l'incancrenimento di alcune situazioni non più procrastinabili.
- L'intervento in questione, per il quale con deliberazione di G.M. n. 312/2022 del 16.09.2022 è stato approvato il progetto preliminare, interessa varie viabilità relative alla zona sud della città, dando priorità a quelle più vetuste le quali necessitano di urgente intervento per la salvaguardia della incolumità pedonale e veicolare.
- Detti interventi consisteranno nel ripristino di cordoli stradali, rifacimento marciapiedi esistenti, bonifiche stradali per i luoghi ove si creano pericolosi avvallamenti, rifacimento e/o rappezzi della pavimentazione stradale, previa fresatura del tappeto di usura.
- Si terrà opportuna attenzione alla eliminazione delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di rampe per disabili.
- Per l'esecuzione di dette opere occorre una spesa complessiva di €. 500.000,00 ripartita secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a1) LAVORI	€. 387.380,98
a2) Oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza	€. 15.519,02
TOTALE	€. 402.900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b1) IVA 22%	€ 88.638,00	
b2) Spese generali (oneri per funzioni tecniche, Contributo Autorità di Vig., etc.)	€ 8.462,00	
In uno a disposizione	€ 97.100,00	€ 97.100,00
TOTALE PERIZIA		€ 500.000,00

- Per quanto attiene i prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo, si è fatto riferimento al prezziario della Regione Basilicata edizione 2022 approvato con deliberazione di G.R. n. 477 del 22.07.2022.
- L'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2022 del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 24/2022 del 20.04.2022 e successiva modifica con Deliberazione di C.C. 48/2022 del 05.08.2022;
- Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG3";
- Considerata la non elevata complessità degli interventi, il progetto esecutivo è assorbente del progetto definitivo;
- Il progetto definitivo /esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

- ALL. A – RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- ALL. B – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ALL. C – STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- ALL. D – ELENCO PREZZI UNITARI
- ALL. E – CRONOPROGRAMMA LAVORI
- ALL. F – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ALL. G – SCHEMA DI CONTRATTO
- ALL. H – PIANO DI MANUTENZIONE

- ALL. I – COMPUTO ONERI SICUREZZA
- ALL. L – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ALL. M – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- TAV. 1 – PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO
- TAV. 2 – PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO A1
- TAV. 3 – PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO A2 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- TAV. 4 – PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO A3 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

VISTO

- ✓ il verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo, redatto ai sensi dell'art 26, c. 3, del D.lgs n.50/2016, in data 28.10.2022, dall'ing. Eustacchio Lunalbi funzionario dell'U.T.C. in contraddittorio con il progettista;
- ✓ il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo, redatto, ai sensi dell'art.26, c. 8 del D.lgs n.50/2016, in data 28.10.2022, dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale lo stesso attesta che, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto in parola è validato ai sensi della innanzi richiamata norma;

PRECISATO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 513/2022 (RCG n. 2705/2022 del 28.10.2022), veniva nominato RUP, in sostituzione dell'ing. F.PIZZI, il sottoscritto geom. Federico LORUSSO;
- ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32 co.2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:
- OGGETTO DELL'APPALTO: "Lavori di straordinaria manutenzione dei piani viabili-Matera Sud" – CUP I17H22002300004 e CIG 9479412240;
- IMPORTO A BASE D'ASTA: € 402.900,00 così suddiviso:

		Importi in euro
01	Lavori a misura	€. 387.380,98
02	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€. 15.519,02
	TOTALE da appaltare	€. 402.900,00

- DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- CATEGORIA DEI LAVORI: –

	Cat	Descrizione delle categorie di lavorazioni omo- genee	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale
01	OG 3	"Lavori di straordinaria manutenzione dei piani via- bili-Matera Sud"	€. 387.380,98	€. 15.519,02	€. 402.900,00
		TOTALE GENERALE APPALTO			€.402.900,00

- STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA: è pari ad €.125.416,33;
- PAGAMENTO: Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del

Regolamento generale.

VALUTATO

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 c.2, lett.b, della legge 120/2020 così come modificato dalla legge 108/2021 con la procedura di esclusione automatica, ai sensi del medesimo articolo, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 o 2bis dell'art.97 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori, da estrarre mediante sorteggio telematico dall'elenco degli operatori economici abilitati in possesso della Stazione Appaltante;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art.58 del D.Lgs n.50/2016, la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo piattaforma di e-procurement della Stazione Appaltante, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;
- dover prenotare la somma complessiva di progetto pari a € 500.000,00 sul cap.21081/4M, del bilancio 2022;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICHIAMATE

- la deliberazione di G.C. n.124 del 10.05.2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di G.C. n.292 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;

DATO ATTO CHE

- si delega la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;
- necessita trasmettere alla SUA gli elaborati progettuali e i dati di cui all'art.4 del regolamento sul funzionamento della SUA;
- ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG3";
- considerata la non elevata complessità degli interventi, il progetto esecutivo è assorbente del progetto definitivo;

VISTI

- il D.lgs n.267/2000;
- il D.lgs n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;
- il D.lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Lo scrivente R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

PROPONE

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;

Di approvare il progetto definitivo/esecutivo, redatto da professionisti interni, dei "Lavori di straordinaria manutenzione dei piani viabili-Matera Sud" dell'importo di complessivi €500.000,00, costituito dagli elaborati descritti in premessa e che presenta il quadro economico appresso descritto:

A) LAVORI

a1) LAVORI	€ 387.380,98
a2) Oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza	€ 15.519,02
TOTALE	€ 402.900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b1) IVA 22%	€ 88.638,00	
b2) Spese generali (oneri per funzioni tecniche, Contributo Autorità di Vig., etc.)	€ 8.462,00	
In uno a disposizione	€ 97.100,00	€ 97.100,00
TOTALE PERIZIA		€ 500.000,00

ELENCO ELABORATI

- ALL. A – RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- ALL. B – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ALL. C – STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- ALL. D – ELENCO PREZZI UNITARI
- ALL. E – CRONOPROGRAMMA LAVORI
- ALL. F – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ALL. G – SCHEMA DI CONTRATTO
- ALL. H – PIANO DI MANUTENZIONE
- ALL. I – COMPUTO ONERI SICUREZZA
- ALL. L – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ALL. M – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- TAV. 1 – PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO
- TAV. 2 – PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO A1
- TAV. 3 – PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO A2 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- TAV. 4 – PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO A3 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Dare atto che il verbale di verifica del progetto esecutivo, depositato agli atti d'ufficio, è stato redatto ai sensi dell'art 26, comma 3 e segg., del D.l.gs 50/2016, in data 28.10.2022, dall'ing. Eustacchio Lunalbi funzionari dell'U.T.C. in contraddittorio con il progettista;

Dare atto, che il relativo verbale di validazione del progetto esecutivo, è stato sottoscritto dal RUP, in data 28.10.2022, ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.l.gs 50/2016;

Di avviare la gara di appalto per la scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, c..2, lett. b, della legge 120/2020 così come modificato dalla legge 108/2021 con la procedura di esclusione automatica, ai sensi del medesimo articolo, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 o 2bis dell'art.97 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori, da estrarre mediante sorteggio telematico dall'elenco degli operatori economici abilitati, in possesso della Stazione Appaltante;

Dare atto che la procedura di appalto sarà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs n.50/2016, mediante la piattaforma di e-procurement della Stazione Appaltante, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;

Dare atto che ai sensi del combinato disposto del l'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32 c.2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:

- OGGETTO DELL'APPALTO: "Lavori di straordinaria manutenzione dei piani viabili-Matera Sud"- CUP I17H22002300004 e CIG 9479412240;
- IMPORTO A BASE D'ASTA: €402.900,00 così suddiviso:

		Importi in euro
01	Lavori a misura	€. 387.380,98
02	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€. 15.519,02
	TOTALE da appaltare	€. 402.900,00

- DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- CATEGORIA DEI LAVORI: -

	Cat	Descrizione delle categorie di lavorazioni omo- genee	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale
01	OG 3	"Lavori di straordinaria manutenzione dei piani via-bili-Matera Sud"	€. 387.380,98	€. 15.519,02	€. 402.900,00
		TOTALE GENERALE APPALTO			€. 402.900,00

- STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA: è pari ad €. 125.416,33;
- PAGAMENTO: Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

dare mandato alla SUA del Comune di Matera di procedere alla selezione del contraente secondo quanto stabilito con il presente provvedimento;

dare atto che:

- il responsabile del presente procedimento ex art.31 del Codice è lo scrivente geom. Federico Lorusso, funzionario del Settore OO.PP.;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
9479412240	I17H2002300004

di delegare la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;

di trasmettere la documentazione di cui all'art.4 del Regolamento comunale approvato con D.G.C. n.292/2021 all'Ufficio Gare del Comune di Matera;

dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

di prenotare la somma complessiva di progetto pari a € 500.000,00 sul cap.21081/4M del bilancio 2022;

di dare atto che ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma

atto pubblico amministrativo;

IL RUP
Geom. Federico LORUSSO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto sindacale N° 459/2022 del 02/11/2022, con cui il Sindaco attribuisce in via provvisoria l'incarico dirigenziale ad interim del Settore Opere Pubbliche all'Ing. Giuseppe GAUDIANO, Dirigente del Settore Gestione del Territorio;

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe GAUDIANO

Ref. Amm.vo/
d.ssa G. Sacco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 520/2022 del 08/11/2022, avente oggetto:

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI-MATERA SUD. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
VARIE DITTE	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI-MATERA SUD.	€ 500.000,00					21081	4/M		148	2022

Totale Importo: € 500.000,00

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Firma di
DOMENICO DELLA
MARIA
09/11/2022 10:57:22

