

CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 381/2025 DEL 06/02/2025

N° DetSet 105/2025 del 06/02/2025

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: Completamento opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 - Via La Martella. Aggiudicazione in favore della ditta Edil Costruzioni La Fenice Srls, Pomarico (MT) e approvazione rimodulazione quadro economico post gara.

CIG: B4FB904F12

CUP: I11B20000250004

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 381/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.365 del 21.10.2022 è stato approvato il progetto di "Completamento delle opere di urbanizzazione della Zona 33" come presentato con nota prot. 24702 del 4/04/2018, conforme al vigente RU, a firma dei progettisti ing. Antonio Nicoletti e ing. Antonio Latorre, incaricati dai lottizzanti firmatari dell'accordo per il completamento delle opere di urbanizzazione, proprietari per una quota pari a 592,87 millesimi delle aree ricadenti nella lottizzazione "Zona 33";
- con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 03.02.2022 l'intervento di "Completamento delle opere di urbanizzazione viabilità Zona 33 – via La Martella" è inserito nell'annualità 2022 del programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;
- l'opera dell'importo complessivo di € 300.000,00 è finanziata con fondi di bilancio comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 07.06.2024 è stato approvato il progetto di completamento delle opere di urbanizzazione della Zona 33, secondo gli elaborati grafici approvati dalla Giunta Comunale nella deliberazione n.365 del 21.10.2022, e come integrato relativamente all'adeguamento del progetto al prezzario della Regione Basilicata 2023, costituita dagli stralci 1 e 2, di cui lo stralcio 2 riguarda la rotatoria di intersezione su via La Martella e relativo tratto di collegamento verso via degli Aragonesi, a carico dei lottizzanti non aderenti ma da eseguirsi da parte del Comune di Matera, a titolo di intervento sostitutivo, con diritto di rivalsa, recupero e riserva di ogni azione esecutoria per il recupero delle somme anticipate nei confronti dei lottizzanti inadempimenti, per un importo di €293.871,85 iva inclusa;
- con determinazione dirigenziale n.727 de 06.12.2024 – RCG n.3554 del 10.12.2024:
 - è stato affidato, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del Dlgs 36/2023, in favore dell'ing. Antonio Latorre, il servizio di redazione dell'integrazione al progetto di completamento delle opere di urbanizzazione della Zona 33 Commerciale in località San Giacomo, via La Martella – Matera – Stralcio n.2 (zona B1 e B2)", direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione verso corrispettivo di €26.138,85 comprensivo di iva al 22% - CIG B4A816D533;
 - il contratto, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, giusta nota pec prot. n.0135632 del 12.12.2024;
- con disposizione dirigenziale nota prot. n.137849 del 17.12.2024 la scrivente veniva nominata responsabile unico di progetto dell'intervento di cui trattasi e veniva costituito il relativo gruppo di lavoro;
- con determinazione dirigenziale n.769 del 20.12.2024 – RCG n.3691 del 20.12.2024:
 - è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Completamento opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 – Via La Martella" dell'importo complessivo di € 300.000,00 (di cui € 227.525,43 per lavori a misura + €6.825,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + € 65.648,81 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), il cui quadro economico è di seguito indicato:

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E VIABILITA' ZONA 33 – VIA LA MARTELLA CUP I11B20000250004	
Voci	Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	
A - LAVORI	
1. Lavori a misura	€ 227.525,43
<i>Importo dei lavori a base di gara</i>	€ 227.525,43
2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (3%)	€ 6.825,76
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)	€ 234.351,19
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3) Imprevisti compresa IVA	€ 22.868,51
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 5.023,08
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 1.500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso 4%)	
c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.687,02
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ -
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h)	€ 4.687,02
9) I.V.A. sui lavori	€ 23.435,12
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.535,08
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 600,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 65.648,81
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture Arredi/Attrezzature	
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ -
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 2)	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 300.000,00

- è stato dato mandato all'Ufficio Gare, Contratti e Appalti – SUA del Comune di Matera di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.c) del DLgs 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori ai sensi dell'art.50 co.4 del D.Lgs 36/2023 e con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 36/2023 e dell'Allegato II.2 "Metodo A" del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell'albo degli Operatori Economici del Comune di Matera, qualificati per l'esecuzione dell'appalto secondo le categorie merceologiche indicate nel Capitolato d'Appalto;
- è stato prenotato l'importo di € 300.000,00 sul cap.21081/3R - con fondi di bilancio comunale;
- con determinazione dirigenziale n.778 del 23.12.2024 – RCG n.3713 del 23.12.2024 l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA ha provveduto ad approvare la documentazione di gara e ad avviare la procedura di scelta del contraente;
- in sede di caricamento della procedura sulla piattaforma telematica di E-Procurement il RUP, in data 23.12.2024, ha acquisito il seguente Codice CIG: B4FB904F12;
- l'Ufficio Gare ha dato avvio alla procedura di gara a mezzo piattaforma telematica di E-Procurement raggiungibile al link <https://gare.comune.matera.it/N/G00832>, ai sensi dell'art.25 del Codice;
- con Lettera di invito prot. n.140353 del 23.12.2024 sono stati invitati a partecipare alla presente procedura n.7 (sette) operatori economici iscritti all'Elenco telematico degli Operatori Economici del Comune di Matera, in possesso di adeguate capacità tecnico professionali per la partecipazione alla procedura, nel rispetto dei principi generali di cui al Libro I, Parte I – Titolo I del Codice dei Contratti Pubblici nonché del principio di rotazione:
 1. Impresa D'AMATO Mario, corrente in Policoro (MT) – Via Siris n.39 – C.F. DMTMRA71P26G786H e P.IVA 00633370770;
 2. BASENTO SCAVI SRL corrente in Garaguso (MT) – Via Scalo Ferroviario n.6 – C.F. e P.IVA 01280220771;
 3. CAVE E CANTIERI SRL, corrente in Matera – via Giardinelle n.3/5 – C.F. e P.IVA 01086920772;
 4. DERARIO SRL, corrente in Bernalda (MT) – Via Raffaello n.2/a – C.F. e P.IVA 01196100778;
 5. EUROTUBAZIONI SRL, corrente in Grottole (MT) C.da Serre snc – C.F. e P.IVA 0130970776;
 6. EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS, corrente in Pomarico (MT) – c.da Manferrara – Zona PIP – C.F. e P.IV 01275920773;
 7. FALBIT SRL, corrente in Ferrandina (MT) – Via Stefano Pirretti snc – C.F. e P.IVA 00455380774;

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 15.01.2025, ore 10:00;
- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato nella Lettera di Invito, sono pervenute, attraverso piattaforma di E-Procurement, n. 5 (cinque) offerte da parte dei seguenti concorrenti:
 1. CAVE E CANTIERI SRL, corrente in Matera – via Giardinelle n.3/5 – C.F. e P.IVA 01086920772;
 2. DERARIO SRL, corrente in Bernalda (MT) – Via Raffaello n.2/a – C.F. e P.IVA 01196100778;
 3. EUROTUBAZIONI SRL, corrente in Grottole (MT) C.da Serre snc – C.F. e P.IVA 0130970776;
 4. FALBIT SRL, corrente in Ferrandina (MT) – Via Stefano Pirretti snc – C.F. e P.IVA 00455380774;
 5. EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS, corrente in Pomarico (MT) – c.da Manferrara – Zona PIP – C.F. e P.IV 01275920773;
- il Seggio di Gara:
 - nel corso della seduta pubblica del 15.01.2025 ha proceduto all'apertura delle buste amministrative e alla verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti;
 - accertata l'idoneità dei documenti amministrativi presentati da tutti i partecipanti ha provveduto all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e alla presa d'atto dei seguenti ribassi (cfr. verbale n.1 del 15.01.2025):
 1. CAVE E CANTIERI SRL: ribasso offerto 14,23%
 2. DERARIO SRL: ribasso offerto 8,2%;
 3. EUROTUBAZIONI SRL: ribasso offerto 10,55%;
 4. FALBIT SRL: ribasso offerto 21,234%;
 5. EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS: ribasso offerto 14,257%;
- successivamente ha proceduto, come indicato nella Lettera di Invito, al calcolo della soglia di anomalia secondo il Metodo A – Allegato II.2 del Codice;
- la soglia di anomalia, calcolata tramite piattaforma di E-Procurement, viene individuata nella percentuale del -15,616%;
- il Rup:
 - ha proceduto, ai sensi dell'art.54 del DLgs 36/2023 ed in linea con quanto indicato nella Lettera di Invito, all'esclusione automatica dell'operatore economico Falbit Srl che ha presentato un ribasso del 21,234%, superiore alla soglia di anomalia individuata dal Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice;
 - ha preso atto della seguente graduatoria delle offerte ammesse:
 1. EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS: 14,257%;
 2. CAVE E CANTIERI SRL: 14,23%
 3. EUROTUBAZIONI SRL: 10,55%;
 4. DERARIO SRL: 8,2%;
 - ha preso atto che i costi della manodopera indicati dal concorrente primo in graduatoria sono pari a € 46.001,16, quindi di pari importo rispetto a quelli posti a base di gara;
 - all'esito delle operazioni di gara della seduta del 15.01.2025 ((cfr. verbale n.1/2025) ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa Edil Costruzioni La Fenice Srls, corrente in Pomarico (MT) – C.da Manferrara – Zona Pip – C.F. e P.IVA 01275920773 con il ribasso, offerto ed accettato, del 14,257%;
 - ha preso atto che il CCNL richiesto negli atti di gara è quello per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed ai fini e delle Cooperative (codice alfanumerico CNEL F012) e che il CCNL l'operatore economico ha dichiarato di applicare è quello per i lavoratori dipendenti Edilizia Piccole e Medie Imprese (CNEL F018);
 - la dichiarazione di equivalenza non si rende necessaria in applicazione dell'art.3 co.2 dell'Allegato I.01 del DLgs 36/2023: *“(Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.);*

RAVVISATO, pertanto, di dover approvare le risultanze del Verbale di gara n.1 del 15.01.2025;

DATO ATTO CHE:

- l'Ufficio Gare, Appalti e Contratti – SUA ha comunicato che sono state espletate le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante acquisizione in capo alla impresa Edil Costruzioni La Fenice Srls delle relative certificazioni tramite il sistema FVOE 2.0 dell'Anac rilevando che non sussistono cause tassative di esclusione per la ditta aggiudicataria;
- ai sensi dell'art.17 comma 5 del DLgs 36/2023 una volta conclusi i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico che ha presentato migliore offerta, l'aggiudicazione è immediatamente efficace;

RILEVATA la regolarità della predetta gara e la legittimità della stessa, nonché la necessità di dichiarare l'impresa Edil Costruzioni La Fenice Srls, corrente in Pomarico (MT) – C.da Manferrara – Zona Pip – C.F. e P.IVA 01275920773 aggiudicataria dei lavori di “Completamento opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 – Via La Martella” con il ribasso, offerto ed accettato, del 14,257%, verso corrispettivo di € 201.912,89 di cui € 195.087,13 per lavori a misura + €6.825,76 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), oltre iva come per legge;

CHE:

- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali che nel caso in esame sono quelli stabiliti con la determinazione dirigenziale n.769 del 20.12.2024 – RCG n.3691 del 20.12.2024;
- il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito contratto di appalto secondo le modalità individuate dall'art.18 comma 1 del D.Lgs n.36/2023 nel rispetto di cui all'art.55 comma 1 del Codice;

RITENUTO di dover procedere alla rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento di che trattasi dell'importo

complessivo di €300.000,00, depurato delle economie conseguite in sede di gara, rivenienti dal ribasso d'asta ottenuto, come di seguito riportato ed alla relativa approvazione:

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E VIABILITA' ZONA 33 – VIA LA MARTELLA CUP I11B20000250004	
Voci	Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	
A - LAVORI	
1. Lavori a misura	€ 227.525,43
a detrarre ribasso d'asta del 14,257%	-€ 32.438,30
Importo dei lavori a base di gara	€ 195.087,13
2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (3%)	€ 6.825,76
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)	€ 201.912,89
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3) Imprevisti compresa IVA	€ 22.868,51
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 5.023,08
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 1.500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso 4%)	
c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.687,02
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ -
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h)	€ 4.687,02
9) I.V.A. sui lavori	€ 20.191,29
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.535,08
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 600,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 62.404,98
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture Arredi/Attrezzature	
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ -
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 2)	€ -
D - ECONOMIE RIVENIENTI DA RIBASSO D'ASTA	€ 35.682,13
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 300.000,00

VISTI

- il D.lgs n. 36/2023;
- il D.lgs n.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;
- gli atti d'ufficio;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

PROPONE

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata;

DI APPROVARE integralmente il verbale di gara n.1 del 15.01.2025;

DI AGGIUDICARE la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Completamento opere di urbanizzazione e viabilità Zona 33 – Via La Martella" CUP I11B20000250004 – CIG B4FB904F12 in favore dell'impresa Edil Costruzioni La Fenice Srls, corrente in Pomarico (MT) – C.da Manferrara – Zona Pip – C.F. e P.IVA 01275920773 con il ribasso, offerto ed accettato del 14,257%, verso corrispettivo di € 201.912,89 di cui € 195.087,13 per lavori a misura + € 6.825,76 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), oltre iva come per legge;

DI DARE ATTO CHE:

- il termine di ultimazione dei lavori è fissato in giorni centottanta (180) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- I controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario si sono conclusi con esito positivo;
- la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs n.36/2023;
- il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito contratto di appalto secondo le modalità individuate dall'art.18 comma 1 del D.Lgs n.36/2023 nel rispetto di cui all'art.55 comma 1 del Codice;

DI APPROVARE il nuovo Quadro Economico rimodulato dell'importo complessivo di €300.000,00, depurato delle economie conseguite in sede di gara, rivenienti dal ribasso d'asta ottenuto, come di seguito riportato:

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E VIABILITA' ZONA 33 – VIA LA MARTELLA	
CUP I11B20000250004	
Voci	Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	
A - LAVORI	
1. Lavori a misura	€ 227.525,43
a detrarre ribasso d'asta del 14,257%	-€ 32.438,30
<i>Importo dei lavori a base di gara</i>	€ 195.087,13
2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (3%)	€ 6.825,76
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)	€ 201.912,89
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3) Imprevisti compresa IVA	€ 22.868,51
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 5.023,08
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 1.500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso 4%)	
c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.687,02
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ -
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h)</i>	€ 4.687,02
9) I.V.A. sui lavori	€ 20.191,29

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.535,08
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 600,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 62.404,98
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture Arredi/Attrezzature	
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ -
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 2)	€ -
D - ECONOMIE RIVENIENTI DA RIBASSO D'ASTA	€ 35.682,13
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 300.000,00

DI DISPORRE:

- ai sensi ai sensi degli artt. n. 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e n. 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente";
- la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui all'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO CHE con determinazione dirigenziale n.769 del 20.12.2024 – RCG n.3691 del 20.12.2024 è stato prenotato l'importo di € 300.000,00 sul cap.21081/3R - con fondi di bilancio comunale;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del DLgs n.267/2000 e del relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del servizio interessato.

Il sottoscritto RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M034 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL RUP
ing. Giuseppina Girardi

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa comprensiva degli allegati;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
ing. Ignazio Antonio OLIVERI