



CITTA' DI MATERA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 2731/2025 DEL 30/09/2025

N° DetSet 576/2025 del 30/09/2025

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: Approvazione atti procedura di gara aperta telematica, con inversione procedimentale, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera

CIG: B86E6C5FF0

CUP: I18E22000570002

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2731/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2731/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. _____
mpilare a cura del Soggetto Autorizzato



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Regione Basilicata, al fine di promuovere il governo sostenibile del territorio, mediante la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, con Legge Regionale n.53 del 31 novembre 2021, ha posto in essere azioni e misure volte a migliorare la qualità del paesaggio, in ambito urbano e rurale, mediante lo stanziamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 di un finanziamento annuale complessivo di 4 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro alla città di Potenza e 2 milioni di euro alla città di Matera;
- l'Amministrazione Comunale di Matera, in data 31/01/2022, ha candidato a contributo interventi che contemplano la verifica fitostatica e fitosanitaria delle alberature presenti sulla viabilità urbana ed interventi di riqualificazione e valorizzazione dei parchi ed aree verdi urbane;
- la Giunta Regionale con deliberazione n°202200604 del 13/09/2022, avente ad oggetto "Programma analitico degli interventi per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata di cui all'art. 2 c. 1 della L.R. n. 53/2021. Approvazione programma Comune di Matera annualità 2021 ed ammissione a finanziamento", ha approvato il programma degli interventi per il Comune di Matera per l'annualità 2021, impegnando le risorse necessarie sul cap. U26511 - U.P.B. 0540.03 - Missione 09 programma 02 del bilancio del corrente anno, per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- l'Amministrazione Comunale di Matera, con Delibera di Giunta Comunale n°202/2023 del 13/06/2023, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI CORRIDOI ECOLOGICI E AREE VERDI DEL TERRITORIO DI MATERA", dell'importo lavori di € 1.040.000,00 (di cui € 1.000.000,00 per lavori a misura e € 40.000,00 per Oneri della Sicurezza), redatto ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
- con Delibera Commissariale con i poteri della Giunta n° 114/2024 del 17/12/2024 si è proceduto alla rimodulazione del programma degli interventi approvati con la Delibera di G.C. n. 16 del 28.01.2022 e Delibera di G.C. n. 3/2024 del 04/01/2024;
- tale progetto è stato contrassegnato con il CUP I18E22000570002;
- l'intervento risulta inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, adottato con successiva Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n°33/2025 del 22/01/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n°260/2023 del 20/10/2023 (RCG N° 2648/2023 del 23/10/2023) è stata affidata alla Ditta "DENDROTEC SRL", con sede legale in Via San Fruttuoso n°2 - 20900 Monza (MB), Partita IVA 05090000968, la fornitura di un dendrodensimetro, un tomografo sonico e un elastometro\inclinometro, per un importo totale di € 52.460,00 IVA 22% inclusa, impegnando le somme sul capitolo 21096/35 del bilancio comunale 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n°102/2024 del 23/02/2024 (RCG n°1032/2024 del 02/04/2024):
 - si è proceduto a pubblicare l'Avviso esplorativo ad evidenza pubblica come approvato con Determinazione RCG N° 245/2024 del 24/01/2024 - Manifestazione di interesse per affidamento diretto dei "SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DEI CORRIDOI ECOLOGICI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DI MATERA";
 - è stata prenotata, contestualmente, la somma complessivamente pari a € 122.877,16 sul cap. 21096/33 del bilancio comunale 2024, per l'espletamento del servizio tecnico suddetto;
- con Determinazione Dirigenziale n°407/2024 del 06/08/2024 (RCG n°2265/2024 del 06/08/2024), i SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DEI CORRIDOI ECOLOGICI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DI MATERA" sono stati affidati all'operatore economico D.R.E.Am. Italia soc. coop. con sede legale in Pratovecchio Stia (AR), via G. Garibaldi n°3 - CAP 52015 - codice fiscale e partita IVA 00295260517, per un importo complessivo di € 122.877,16 (di cui € 96.845,17 per servizi tecnici, € 3.873,81 per oneri previdenziali 4% e € 22.158,18 per IVA 22%) da trarsi sul Capitolo 21096/33 del Bilancio 2024;

- in data 10/09/2024, giusta art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, ha avuto luogo l'avvio del servizio tecnico di progettazione, come da Verbale di avvio del servizio di progettazione redatto in pari data tra la Stazione Appaltante ed il progettista D.R.E.Am. Italia soc. coop.;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta D.R.E.Am. Italia soc. coop., ha trasmesso il Progetto Esecutivo archiviato al protocollo generale del Comune di Matera al n°0130515/2024 in data 03/12/2024 e costituito dai seguenti elaborati:
 1. *Relazione generale e tecnica*
 2. *Relazione inquadramento territoriale e delle aree di intervento*
 3. *Relazione tecnica descrizione interventi*
 4. *Relazione di valutazione di stabilità*
 5. *Relazione sugli impianti di irrigazione*
 6. *Relazione sulla risoluzione di eventuali interferenze*
 7. *Relazione sulla gestione delle materie*
 8. *Relazione paesaggistica*
 9. *Documentazione fotografica per viali, aree e punti*
 10. *Documentazione catastale*
 11. *Piano di manutenzione*
 12. *Piano di Sicurezza e Coordinamento*
 13. *Quadro d'incidenza della manodopera*
 14. *Cronoprogramma*
 15. *Analisi prezzi e elenco prezzi*
 16. *Computo metrico e Quadro economico*
 17. *Schema di contratto e capitolato speciale*
 18. *Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice.*

Tavole:

- Tavola 1. Inquadramento aree, punti intervento e viali*
- Tavola 2. Tavole vincoli e zonizzazioni foglio 1di7 - Villa Comunale*
- Tavola 2. Tavole vincoli e zonizzazioni foglio 2di7 - Parco Lanera*
- Tavola 2. Tavole vincoli e zonizzazioni foglio 3di7 - Parco IV Evangelisti*
- Tavola 2. Tavole vincoli e zonizzazioni foglio 4di7 - Ex Agoragri*
- Tavola 2. Tavole vincoli e zonizzazioni foglio 5di7 - Campo Scuola*
- Tavola 2. Tavole vincoli e zonizzazioni foglio 6di7 - Vai Timmari- Viale Europa*
- Tavola 2. Tavole vincoli e zonizzazioni foglio 7di7 - Via del Castello - Pino di via AM di Francia*
- Tavola 3. Tavola stato attuale aree verdi foglio 1di5 - Villa Comunale*
- Tavola 3. Tavola stato attuale aree verdi foglio 2di5- Parco Lanera*
- Tavola 3. Tavola stato attuale aree verdi foglio 3di5- Parco IV Evangelisti*
- Tavola 3. Tavola stato attuale aree verdi foglio 4di5 - Ex Agoragri*
- Tavola 3. Tavola stato attuale aree verdi foglio 5di5- Campo Scuola*
- Tavola 4. Tavola stato progetto aree verdi foglio 1di5- Villa Comunale*
- Tavola 4. Tavola stato progetto aree verdi foglio 2di5 - Parco Lanera*
- Tavola 4. Tavola stato progetto aree verdi foglio 3di5 - Parco IV Evangelisti*
- Tavola 4. Tavola stato progetto aree verdi foglio 4di5- Ex Agoragri*
- Tavola 4. Tavola stato progetto aree verdi foglio 5di5 - Campo Scuola*
- Tavola 5. Tavola impianto irriguo foglio 1di5 Villa Comunale*
- Tavola 5. Tavola impianto irriguo foglio 2di5 - Parco Lanera;*
- per l'esecuzione dei lavori e delle opere contemplate nel Progetto Esecutivo relativo agli Interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera, è stata prevista una spesa complessiva di € 1.700.000,00, giusta quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
Voci	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	1 009 843,48 €
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
4) Oneri della sicurezza sui lavori, non soggetti a ribasso d'asta	30 156,52 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	1 040 000,00 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	10 000,00 €
3) Imprevisti	8 543,32 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (IVA compresa)	200 000,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni	5 000,00 €
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto.	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla Direzione lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	100 718,98 €
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	20 800,00 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	7 000,00 €
f) spese per collaudi	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	22 158,17 €
TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (a+b+c+d+e+f+g)	150 677,15 €
8) I.V.A. 22% sui lavori	228 800,00 €
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	4 519,53 €
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 10)	607 540,00 €
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:	
1) Forniture	43 000,00 €
2) I.V.A. 22% su forniture	9 460,00 €
TOTALE FORNITURE (1+2)	52 460,00 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	1 700 000,00 €

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento in oggetto, denominato Interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera, è finanziato per complessivi € 1.700.000,00, a valere sulla Legge Regionale n°53 del 31 novembre 2021 – Prima Annualità;
- la somma di € 1.700.000,00 risulta già parzialmente utilizzata come segue:
 - 1) € 52.460,00 IVA 22% inclusa, per l'acquisto attrezzature dalla Ditta "DENDROTEC SRL" come innanzi generalizzata;
 - 2) € 122.877,16 (di cui € 96.845,17 per servizi tecnici, € 3.873,81 per oneri previdenziali 4% e € 22.158,18 per IVA 22%), per i servizi di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DEI CORRIDOI ECOLOGICI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DI MATERA", all'operatore economico D.R.E.Am. Italia soc. coop. come innanzi generalizzata;
- per il compimento dei lavori ed opere contemplate nel Progetto Esecutivo restano a disposizione € 1.524.662,84;

RAVVISATO CHE:

- con Verbale redatto in data 23/12/2024, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs n.36/2023, è stato validato il progetto posto a base di gara;
- con Determinazione Dirigenziale di settore n. 692/2024 del 24/12/2024 (RCG N° 3749/2024 del 30/12/2024) si è stabilito:
 - di approvare il Progetto Esecutivo relativo agli *Interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera*, dell'importo complessivo di € 1.700.000,00, in uno ai suoi allegati e al quadro economico sopra riportato;
 - di prenotare, contestualmente, la somma complessivamente pari a € 1.524.662,84, quanto a € 577.122,84 sul Capitolo 21096/33 del Bilancio 2025, quanto a € 947.540,00 sul Capitolo 21096/35 del Bilancio 2025, per l'esecuzione dell'Appalto in parola;
 - di approvare le modalità di scelta del contraente, stabilendo di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno n.10 operatori e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
 - che ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.17 co.1 del D.Lgs n. 36/2023 i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:
 - 1) OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di realizzazione degli Interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera, CUP I18E22000570002;
 - 2) IMPORTO A BASE D'ASTA: € 1.040.000,00, così suddiviso:
 - o € 1.009.843,48 per lavori a misura (di cui € 215.689,04 per costi della manodopera non soggetti a ribasso);
 - o € 30.156,52 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso;
 - 3) DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
 - 4)FORMA DELL'APPALTO: contratto di lavori contabilizzati a misura;
 - 5) CATEGORIE DEI LAVORI:

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		In cifre	In lettere	%
OS24	Verde e arredo urbano	€ 1.040.000,00	unmilionequarantamila/00	100,00
Classifica III-bis				

CONSIDERATO CHE con Determinazione Dirigenziale di settore n. 350/2025 del 23/09/2025 (RCG N° 2693/2025 del 23/09/2025) si è stabilito:

- di approvare il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, agli atti d'Ufficio, aggiornato alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, relativamente alla gara aperta con procedura telematica per l'affidamento degli *"Interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera-L.R. n.53 del 31 novembre 2021-Finanziamento per le azioni di compensazione ambientale per i comuni della Basilicata."*
- di rettificare, la Determinazione dirigenziale di Settore 692/2024 del 24/12/2024 (RCG N° 3749/2024 del 30/12/2024) per la parte relativa alle modalità di scelta del contraente, valutando di dover procedere, pertanto, mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 108, comma 1 del Codice, e con l'applicazione del disposto di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023;
- di avviare la procedura di gara d'appalto per l'affidamento degli *"Interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera-L.R. n.53 del 31 novembre 2021-Finanziamento per le azioni di compensazione ambientale per i comuni della Basilicata."*, dell'importo complessivo di € 1.524.662,84, di cui € 1.009.843,48 per lavori (comprensivi di € 215.689,04 per costi della manodopera)

- e € 30.156,52 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e Somme a disposizione dell'Amministrazione, nei modi e nei termini sopradetti;
- di stabilire:
 - o di ricorrere all'inversione procedimentale, procedendo prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e, poi, alla verifica della documentazione afferente all'idoneità dei partecipanti;
 - o che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
 - o per la partecipazione alla procedura di affidamento è richiesta garanzia provvisoria ex art. 53, comma 2 del Codice, attesa la peculiarità dell'affidamento e l'importo dei lavori da eseguirsi;
 - di individuare:
 - o quale criterio di aggiudicazione ex art. 108, comma 1, del Codice, quello del minor prezzo;
 - o il Metodo A di cui all'allegato II.2 quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia ex art. 54 del Codice;
 - di dare atto che:
 - o ferma restando l'individuazione automatica della soglia di anomalia calcolata in base al metodo sopra individuato, l'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del codice fa comunque salva la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - o ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il CCNL applicato agli operai per gli operai agricoli e florovivaisti e affini, contraddistinto dal codice CNEL A011;
 - di delegare il Servizio Gare e Appalti, avente sede presso il comune di Matera e costituito con atto di Giunta Comunale n. 292 del 30/09/2021, all'espletamento endoprocedimentale della gara e alla relativa indicazione, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico amministrativa;
 - di dare atto che, la copertura finanziaria per l'esecuzione degli interventi è assicurata giusta determinazione dirigenziale di settore n. 692/2024 del 24/12/2024 (RCG n° 3749/2024 del 30/12/2024), con la quale è stata prenotata la somma complessivamente pari a € 1.524.662,84, quanto a € 577.122,84 sul capitolo 21096/33 del bilancio 2025, quanto a € 947.540,00 sul capitolo 21096/35 del bilancio 2025;
 - di dare mandato al Responsabile Unico di Progetto, Ing. Nicola SACCO, di provvedere a tutti gli atti consequenziali;

DATO ATTO CHE con nota Prt. G. 0096912/2025 - I - 23/09/2025, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento dell'Ufficio Gare, Appalti, Contratti - SUA, il Settore Ambiente, Igiene E Parchi Urbani ha trasmesso al Servizio Gare e Appalti la seguente documentazione:

1. Determinazione RCG n. 3749/2024 del 30/12/2024;
2. Determinazione RCG n. 2693/2025 del 23/09/2025;
3. Elaborati di progetto;

VISTI:

- l'art. 25, co.1, del Codice dei contratti, dal titolo "Piattaforme di approvvigionamento digitale", il quale dispone, fra l'altro, che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono effettuati utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

RILEVATA LA NECESSITA', pertanto:

- di indire la procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 con inversione procedimentale per l'affidamento dei lavori di realizzazione di interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 108, comma 1 del Codice, e con l'applicazione del disposto di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023;

- di procedere all'approvazione della seguente documentazione di gara:
 - disciplinare di gara;
 - domanda di partecipazione;
 - m-DGUE;
 - patto d'integrità;
 - protocollo d'Intesa per la Legalità;
 - informativa trattamento dati personali;

DATO ATTO CHE:

- in data 29/09/2025, il RUP ha provveduto ad acquisire, per il tramite della piattaforma di e-procurement "Appalti&Contratti" in dotazione al Comune di Matera, il seguente CIG: B86E6C5FF0;
- una volta perfezionata la pubblicazione della presente procedura sulla BDNCP, si provvederà altresì alla pubblicazione sul portale telematico di e-procurement del Comune di Matera di tutta la documentazione di gara approvata con il presente atto, unitamente alla ulteriore documentazione tecnica trasmessa dal RUP ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento dell'Ufficio Gare, Appalti, Contratti - SUA, nonché all'assolvimento di ogni ulteriore onere di pubblicità e trasparenza richiesto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATI

- la deliberazione di G.C. n. 124 del 10/05/2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare - SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di G.C. n. 292 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;
- l'art. 3 del summenzionato Regolamento, disciplinante "Funzioni e criteri generali di organizzazione dell'Ufficio Gare Appalti e Contratti - SUA", a norma del quale l'Ufficio Gare, previa richiesta da parte del RUP, preso atto della procedura da espletare, predispone il bando ed il disciplinare di gara e cura la pubblicazione del bando;
- la deliberazione di G.C. n. 150/2024 del 18/04/2024 con cui è stato stabilito di trasferire al Settore Opere Pubbliche le complessive competenze riferite al Servizio Gare e Appalti, Ufficio contratti, gare e appalti - SUA;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento dell'Ufficio Gare, Appalti, Contratti - SUA;
- il D.Lgs.36/2023, rubricato "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse sopra riportate, che costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

2. DI INDIRE la procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 con inversione procedimentale per l'affidamento dei lavori di realizzazione di interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 108, comma 1 del Codice, e con l'applicazione del disposto di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023;

3. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara:

- disciplinare di gara;

- domanda di partecipazione;
- m-DGUE;
- patto d'integrità;
- protocollo d'Intesa per la Legalità;
- informativa trattamento dati personali;

4. DI DARE ATTO CHE:

- in data 29/09/2025, il RUP ha provveduto ad acquisire, per il tramite della piattaforma di e-procurement "Appalti&Contratti" in dotazione al Comune di Matera, il seguente CIG: B86E6C5FF0;
- una volta perfezionata la pubblicazione della presente procedura sulla BDNCP, si provvederà altresì alla pubblicazione sul portale telematico di e-procurement del Comune di Matera di tutta la documentazione di gara approvata con il presente atto, unitamente alla ulteriore documentazione tecnica trasmessa dal RUP ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento dell'Ufficio Gare, Appalti, Contratti - SUA, nonché all'assolvimento di ogni ulteriore onere di pubblicità e trasparenza richiesto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

5. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del servizio interessato.

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on - line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Il sottoscritto Dirigente del Settore "Opere Pubbliche" - dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
ING. IGNAZIO ANTONIO OLIVERI