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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente ANGELA LISANTI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla 
determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3533/2025, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P.

PREMESSO CHE:
- la Regione Basilicata, al fine di promuovere il governo sostenibile del territorio, mediante la

salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani,
con Legge Regionale n.53 del 31 novembre 2021, ha posto in essere azioni e misure volte a
migliorare la qualità del paesaggio, in ambito urbano e rurale, mediante lo stanziamento per
gli anni 2021, 2022 e 2023 di un finanziamento annuale complessivo di 4 milioni di euro, di
cui 2 milioni di euro alla città di Potenza e 2 milioni di euro alla città di Matera;

- l’Amministrazione  Comunale  di  Matera,  in  data  31/01/2022,  ha  candidato  a  contributo
interventi che contemplano la verifica fitostatica e fitosanitaria delle alberature presenti sulla
viabilità urbana ed interventi di riqualificazione e valorizzazione dei parchi ed aree verdi
urbane;

- la  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n°202200604  del  13/09/2022,  avente  ad  oggetto
“Programma  analitico  degli  interventi  per  le  azioni  di  compensazione  e  mitigazione
ambientale  per  i  comuni  della  Basilicata  di  cui  all’art.  2  c.  1  della  L.R.  n.  53/2021.
Approvazione  programma  Comune  di  Matera  annualità  2021  ed  ammissione  a
finanziamento”, ha approvato il programma degli interventi per il Comune di Matera per
l’annualità  2021, impegnando le  risorse necessarie  sul cap.  U26511 – U.P.B.  0540.03 –
Missione 09 programma 02 del bilancio del corrente anno, per un importo complessivo di €
2.000.000,00;

- l’Amministrazione Comunale di Matera, con Delibera di Giunta Comunale n°202/2023 del
13/06/2023, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI CORRIDOI ECOLOGICI E
AREE VERDI DEL TERRITORIO DI MATERA”, dell’importo lavori di € 1.040.000,00 (di
cui € 1.000.000,00 per lavori a misura e € 40.000,00 per Oneri della Sicurezza), redatto ai
sensi dell’art. 23, commi 3 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

- con Delibera  Commissariale  con i  poteri  della  Giunta  n°  114/2024 del  17/12/2024 si  è
proceduto alla rimodulazione del programma degli interventi approvati con la Delibera di
G.C. n. 16 del 28.01.2022 e Delibera di G.C. n. 3/2024 del 04/01/2024;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n°260/2023  del  20/10/2023  (RCG  N°  2648/2023  del
23/10/2023) è stata affidata alla Ditta “DENDROTEC SRL”, con sede legale in Via San
Fruttuoso  n°2  –  20900  Monza  (MB),  Partita  IVA  05090000968,  la  fornitura  di  un
dendrodensimetro, un tomografo sonico e un elastometro\inclinometro, per un importo totale
di € 52.460,00 IVA 22% inclusa, impegnando le somme sul capitolo 21096/35 del bilancio
comunale 2023;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n°102/2024  del  23/02/2024  (RCG  n°1032/2024  del
02/04/2024):

 si è proceduto a pubblicare l’Avviso esplorativo ad evidenza pubblica come approvato
con Determinazione RCG N° 245/2024 del 24/01/2024 - Manifestazione di interesse
per  affidamento  diretto  dei  “SERVIZI  DI  ARCHITETTURA E DI  INGEGNERIA
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DEI
CORRIDOI  ECOLOGICI  E  DELLE  AREE  VERDI  DEL  TERRITORIO  DI
MATERA”;

 è stata prenotata, contestualmente, la somma complessivamente pari a € 122.877,16
sul cap. 21096/33 del bilancio comunale 2024, per l’espletamento del servizio tecnico
suddetto;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n°407/2024  del  06/08/2024  (RCG  n°2265/2024  del
06/08/2024),  i  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA E  DI  INGEGNERIA RELATIVI  ALLA



PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE  DEI  LAVORI  E  COORDINAMENTO
DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  DEGLI
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DEI CORRIDOI ECOLOGICI E
DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DI MATERA” sono stati affidati all’operatore
economico D.R.E.Am. Italia soc. coop. con sede legale in Pratovecchio Stia (AR), via G.
Garibaldi n°3 – CAP 52015 - codice fiscale e partita IVA 00295260517, per un importo
complessivo di € 122.877,16 (di cui € 96.845,17 per servizi tecnici, € 3.873,81 per oneri
previdenziali 4% e € 22.158,18 per IVA 22%) da trarsi sul Capitolo 21096/33 del Bilancio
2024;

- in data 10/09/2024, giusta art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, ha avuto luogo l’avvio
del servizio tecnico di progettazione, come da Verbale di avvio del servizio di progettazione
redatto in pari data tra la Stazione Appaltante ed il progettista D.R.E.Am. Italia soc. coop.;

- la  ditta  D.R.E.Am.  Italia  soc.  coop.,  ha  trasmesso  il  Progetto  Esecutivo  archiviato  al
protocollo generale del Comune di Matera al n°0130515/2024 in data 03/12/2024;

- per l’esecuzione dei lavori e delle opere contemplate nel Progetto Esecutivo relativo agli
Interventi  di  miglioramento della  rete  di  corridoi  ecologici  e aree verdi  del  territorio di
Matera, è stata prevista una spesa complessiva di € 1.700.000,00, comprensiva di somme a
disposizione della S.A.;

- con Verbale redatto in data 23/12/2024, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.lgs n.36/2023, è
stato validato il progetto posto a base di gara;

- con Determinazione Dirigenziale di settore n. 692/2024 del 24/12/2024 (RCG N° 3749/2024
del 30/12/2024) si è stabilito:

 di approvare il Progetto Esecutivo relativo agli Interventi di miglioramento della rete
di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera, dell’importo complessivo di
€ 1.700.000,00, comprensivo di somme a disposizione della S.A.;

 di prenotare la somma complessivamente pari a € 1.524.662,84, quanto a € 577.122,84
sul Capitolo 21096/33 del Bilancio 2025, quanto a € 947.540,00 sul Capitolo 21096/35
del Bilancio 2025, per l’esecuzione dell’Appalto in parola;

 di approvare le modalità di scelta del contraente,  stabilendo di procedere mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, previa
consultazione  di  almeno  n.10  operatori  e  sulla  base  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

 che ai sensi del combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell’art.17
co.1 del D.Lgs n. 36/2023 i termini e le condizioni dell’appalto in parola sono quelli
riportati di seguito:

1) OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di realizzazione degli Interventi di miglioramento
della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera, CUP I18E22000570002;
2) IMPORTO A BASE D’ASTA: € 1.040.000,00, così suddiviso:

 € 1.009.843,48 per lavori a misura (di cui € 215.689,04 per costi della manodopera
non soggetti a ribasso);

 € 30.156,52 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso;
3)  DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto

è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori; 

4) FORMA DELL’APPALTO: contratto di lavori contabilizzati a misura;
5) CATEGORIE DEI LAVORI:



- con Determinazione Dirigenziale di settore n. 350/2025 del 23/09/2025 (RCG N° 2693/2025
del 23/09/2025) è stato stabilito fra l’altro:

 di approvare il  nuovo Capitolato Speciale d’Appalto, agli  atti  d’Ufficio, aggiornato
alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, relativamente
alla  gara  aperta  con  procedura  telematica  per  l’affidamento  degli  “Interventi  di
miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera-
L.R.  n.53  del  31  novembre  2021-Finanziamento  per  le  azioni  di  compensazione
ambientale per i comuni della Basilicata.”

 di rettificare, la Determinazione dirigenziale di Settore 692/2024 del 24/12/2024 (RCG
N°  3749/2024  del  30/12/2024)  per  la  parte  relativa  alle  modalità  di  scelta  del
contraente,  valutando  di  dover  procedere,  pertanto,  mediante  procedura  aperta,  da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 108, comma 1 del Codice, e con
l’applicazione del disposto di cui all’art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023;

 di  avviare  la  procedura  di  gara  d’appalto  per  l’affidamento  degli  “Interventi  di
miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera-
L.R.  n.53  del  31  novembre  2021-Finanziamento  per  le  azioni  di  compensazione
ambientale  per  i  comuni della  Basilicata.”,  per  un importo  di  €  1.009.843,48 per
lavori e € 30.156,52 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle Somme a
disposizione della S.A.;

 di  ricorrere  all’inversione  procedimentale,  procedendo  prima  alla  valutazione
dell’offerta economica di tutti i concorrenti e, poi, alla verifica della documentazione
afferente all’idoneità dei partecipanti;

 di individuare:
o quale criterio di aggiudicazione ex art. 108, comma 1, del Codice, quello del minor

prezzo;
o quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia ex art. 54 del Codice, il Metodo

A di cui all’allegato II.2;
 di  delegare  il  Servizio  Gare  e  Appalti,  avente  sede  presso il  comune  di  Matera  e

costituito  con  atto  di  Giunta  Comunale  n.  292  del  30/09/2021,  all’espletamento
endoprocedimentale della gara e alla relativa indizione, secondo le indicazioni stabilite
nella documentazione tecnico amministrativa;

- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 2731/2025 del 30/09/2025 (N° DetSet 576/2025
del 30/09/2025) è stato stabilito, tra l’altro, di approvare la documentazione di gara e di
indire  la  procedura  telematica  aperta, ai  sensi  dell’art.  71  del  d.lgs.  n.  36/2023  con
inversione procedimentale, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo, ex art. 108, comma 1 del Codice;

DATO ATTO CHE: 
- entro  il  termine per  la  presentazione  delle  offerte,  fissato  al  giorno 31/10/2025 alle  ore

10:00, sono pervenute n. 74 (settantaquattro) offerte;
- con ordine di servizio del Dirigente del Settore “Opere Pubbliche” Prot. 0114099/2025 del

31/10/2025 è stato nominato, previa acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità
dei suoi componenti, il Seggio di Gara così composto:

 Ing. Nicola Sacco, Responsabile unico di Progetto con funzioni di Presidente;
 Dott. Silvio Andrea Salerno, Funzionario dell’Ufficio Gare e Appalti – SUA;
 Ing. Rosa Fusano, Funzionario dell’Ufficio Gare e Appalti  – SUA, con funzioni di

Segretario Verbalizzante;
- in occasione della seduta pubblica di gara tenutasi in data 31/10/2025 (cfr. verbale n. 1 del

31/10/2025),  il  Seggio  di  Gara,  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  19  del
Disciplinare  di  Gara,  ha  provveduto  all’apertura  dei  plichi  telematici  contenenti  la
documentazione  amministrativa  delle  ditte  in  gara,  al  fine  di  verificare  l’avvenuto



pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti;
- una volta verificato il regolare pagamento del contributo Anac da parte di tutti i concorrenti,

il Seggio di Gara ha provveduto, nel corso della medesima seduta, all’apertura delle offerte
economiche a norma di quanto previsto dall’art. 20 del Disciplinare di Gara;

- acquisiti i ribassi offerti dai partecipanti, il Seggio di Gara ha provveduto a calcolare, per il
tramite della piattaforma di e-procurement, la soglia di anomalia dell’offerta ai sensi del
Metodo A di cui all’ALLEGATO II.2 – “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per
l’esclusione automatica delle offerte”, individuata nella percentuale del -28,051%;

- il Seggio di Gara ha proceduto all’esclusione delle offerte che hanno presentato un ribasso
superiore alla soglia di anomalia;

- la ditta SICILVERDE SRL, corrente in Aci Sant'Antonio (Catania) – CAP 95025, Via Muri
Bianchi n.15, C.F./P.Iva 02191640875, ha presentato l’offerta con il maggior ribasso non
anomalo, pari al 27,998 %;

- il  Seggio  di  Gara  ha  accertato  che  l’operatore  economico  primo  in  graduatoria  ha
individuato, all’interno dell’offerta economica, conformemente a quanto disposto dall’art.
108,  comma  9  del  Codice,  costi  della  manodopera  (non  inferiori  a  quelli  indicati  nei
documenti di gara) e oneri della sicurezza aziendali ritenuti congrui e compatibili con la
realizzazione dei lavori aggiudicati;

- a seguire, il Seggio di Gara ha provveduto, così come previsto dall’art. 21 del Disciplinare di
Gara, a verificare la restante documentazione amministrativa della sola prima classificata,
constatandone la completezza e regolarità;

- all’esito  delle  suddette  operazioni,  il  Seggio  di  Gara,  presieduto  dal  RUP,  ha  formulato
proposta di aggiudicazione in favore della summenzionata ditta SICILVERDE SRL;

VISTI gli  esiti  positivi  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  della  ditta
SICILVERDE SRL, agli atti d’Ufficio;

DATO ATTO CHE:
- l’operatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il seguente CCNL per gli operai

agricoli  e  florovivaisti  (cod.  CNEL  A011)  indicato  dalla  Stazione  Appaltante  nella
documentazione di gara;

- ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, all’esito positivo dei controlli sul possesso
dei requisiti in capo all’offerente, l’aggiudicazione è da intendersi immediatamente efficace;

- l’affidamento  in  parola  dovrà  essere  formalizzato  mediante  la  sottoscrizione  di  apposito
contratto  di  appalto  secondo  le  modalità  individuate  dall’art.  18,  comma  1,  D.Lgs.  n.
36/2023, nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

- ai  sensi  dell’art.  50,  comma 6,  D.Lgs.  n.  36/2023 la  stazione  appaltante  può procedere
all’esecuzione anticipata dei lavori, anche prima della stipula del contratto;

RITENUTO, pertanto:
- di dover approvare il verbale n. 1 del 31/10/2025;
- di  dover  procedere  all’aggiudicazione  della  presente  procedura  in  favore  della  società

SICILVERDE s.r.l., corrente in Aci Sant'Antonio (Catania) – CAP 95025, Via Muri Bianchi
n.15, C.F./P.Iva 02191640875;

- di dover altresì procedere all’approvazione del Quadro Economico, rimodulato a seguito di
applicazione del ribasso espresso in sede di gara, come di seguito riportato:

Voci Importi €

A - LAVORI

     Importo dei lavori a misura sottoposti a ribasso d’asta €. 1.009.843,48



     a detrarre ribasso d’asta pari al – 27,998%;  €282.735,98

1) Importo dei lavori a misura ribassati €. 727.107,50

2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €.  30.156,52

Totale lavori da 
appaltare (1 + 2)

€. 757.264,02

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE
PER:

1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

2) Allacciamenti ai pubblici servizi €. 10.000,00

3) Imprevisti  €. 8.543,32

4) Acquisizione e/o espropiazione di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi

            

5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 
120, comma 1, lettera a), del codice (IVA compresa)

€. 200.000,00

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse 
quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni

€.  5.000,00

7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:

a) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche 
obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di 
cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale 
monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto.

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza n fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla Direzione lavori e al Coordinamento della 
Sicurezza n fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi

              

 €. 100.718,98

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente

€. 20.800,00

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di validazione

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
€. 7.000,00

f) spese per collaudi

g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto
€.  22.158,17



TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE 
DELL'APPALTO (a+b+c+d+e+f+g)  €. 150.677,15

8) I.V.A. 22% sui lavori €. 166.598,08
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della 
stazione appaltante

    
   €. 4.519,53

10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da
1 a 10)

€. 545.338,08

C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA 
REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:

1) Forniture  €. 43.000,00

2) I.V.A. 22% su forniture  €.  9.460,00

TOTALE FORNITURE (1+2) €. 52.460,00

 D - ECONOMIE RIVENIENTI DA RIBASSO D'ASTA €. 344.937,90

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D) € 1.700.000,00

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali che, nel caso
in esame, sono quelli stabiliti con la determinazione RCG n. 3749/2024 del 30/12/2024 così come
rettificata con Determinazione RCG n. 2693/2025 del 23/09/2025;

VISTI:
il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
il T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
il vigente Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;
gli atti d’ufficio;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

SI PROPONE
per tutte le motivazioni esposte in premessa, di determinarsi come segue:

1. di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di APPROVARE il verbale n. 1 del 31/10/2025; 

3.  di  AGGIUDICARE i  lavori  relativi  agli  "Interventi  di  miglioramento  della  rete  di  corridoi
ecologici e aree verdi del territorio di Matera-L.R. n.53 del 31 novembre 2021-Finanziamento per le
azioni  di  compensazione  ambientale  per  i  comuni  della  Basilicata.", in  favore  della  società
SICILVERDE SRL, corrente in Aci Sant'Antonio (Catania) – CAP 95025, Via Muri Bianchi n.15,
C.F./P.Iva 02191640875, che ha proposto un ribasso sull’importo a base di gara del -27,998% per un
valore complessivo dell’offerta pari a Euro 757,264,02, oltre Iva come per legge;

4.  di  APPROVARE il Quadro Economico rimodulato post gara, per effetto dell’applicazione del
ribasso offerto, come di seguito riportato:



Voci Importi €
A - LAVORI

     Importo dei lavori a misura sottoposti a ribasso d’asta €. 1.009.843,48

     a detrarre ribasso d’asta pari al – 27,998%;  €. 282.735,98

1) Importo dei lavori a misura ribassati €. 727.107,50

2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €.  30.156,52

Totale lavori da 
appaltare (1 + 2)

€. 757.264,02

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE
PER:

1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

2) Allacciamenti ai pubblici servizi €. 10.000,00



3) Imprevisti  €. 8.543,32

4) Acquisizione e/o espropiazione di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi

            

5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 
120, comma 1, lettera a), del codice (IVA compresa)

€. 200.000,00

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse 
quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni

€.  5.000,00

7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:

a) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche 
obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di 
cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale 
monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto.

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza n fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla Direzione lavori e al Coordinamento della 
Sicurezza n fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi

              

 €. 100.718,98

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente

€. 20.800,00

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di validazione

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
€. 7.000,00

f) spese per collaudi

g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto
€.  22.158,17

TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE 
DELL'APPALTO (a+b+c+d+e+f+g)  €. 150.677,15

8) I.V.A. 22% sui lavori €. 166.598,08
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della 
stazione appaltante

    
   €. 4.519,53

10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da
1 a 10)

€. 545.338,08

C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA 
REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:

1) Forniture  €. 43.000,00



2) I.V.A. 22% su forniture  €.  9.460,00

TOTALE FORNITURE (1+2) €. 52.460,00

 D - ECONOMIE RIVENIENTI DA RIBASSO D'ASTA €. 344.937,90

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D) € 1.700.000,00

5. di DARE ATTO che:

- l’operatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il seguente CCNL per gli operai
agricoli e florovivaisti (cod. CNEL A011) indicato dalla Stazione Appaltante;

- le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali condotte sulla ditta risultata prima in
graduatoria si sono concluse con esito positivo;

- ai  sensi  dell’art.  17,  comma  5,  D.Lgs.  n.  36/2023,  l’aggiudicazione  è  da  intendersi
immediatamente efficace;

- il  presente  affidamento  dovrà  essere  formalizzato  mediante  la  sottoscrizione  di  apposito
contratto  di  appalto  secondo  le  modalità  individuate  dall’art.  18,  comma  1,  D.Lgs.  n.
36/2023, nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

6.  di  AUTORIZZARE l’esecuzione  anticipata  dei  lavori,  giusta  art.  50,  comma  6,  D.Lgs.  n.
36/2023;

7.  di ASSOLVERE  agli obblighi di pubblicità legale del presente atto prescritti  dall’art.  28 del
D.Lgs. n. 36/2023;

8.  di DARE ATTO,  altresì,  che la  documentazione di gara e tutti  i  provvedimenti  relativi  alla
presente  procedura  sono  accessibili  e  scaricabili  accedendo  all’area  dedicata  della  piattaforma
telematica di e-procurement (link: https://gare.comune.matera.it/N/G01165);

9. di DISPORRE:

- la comunicazione ai concorrenti del presente provvedimento, secondo termini e modalità di
cui all’art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

- la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on – line del Comune di Matera, affinché
chiunque ne possa prendere visione;

10. di DARE ATTO che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel

seguente modo:
 CUP: I18E22000570002;
 CIG: B86E6C5FF0; 

- prima  della  stipula  del  contratto  di  appalto,  la  società  aggiudicataria  dovrà  costituire  la
“garanzia definitiva” prevista dall’art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- i  pagamenti  all’appaltatore  saranno  disposti  alle  condizioni  e  secondo  le  modalità  e
tempistiche  previste  dal  capitolato  speciale  di  appalto,  previa  emissione  di  fatture
elettroniche contenenti i seguenti parametri obbligatori:
a) codice IPA WE3BU0;
b) IBAN;
c) estremi provvedimento di aggiudicazione;
d) CIG;
e) oggetto del servizio;

11. di  DARE  ATTO,  infine, che  le  somme  dell’intervento  sono  state  prenotate  giusta



Determinazione  Dirigenziale  di  settore  n.  692/2024  del  24/12/2024  (RCG  N°  3749/2024  del
30/12/2024);

Lo scrivente R.U.P., ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e della Misura M3) della Sottosezione
RISCHI CORRUTTIVI  E TRASPARENZA del  vigente PIAO, dichiara l’insussistenza,  allo  stato
attuale,  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale  in  relazione  al  presente
procedimento.

Si propone al Dirigente l’assunzione del presente provvedimento.

Il RUP
Ing. Nicola Sacco

IL DIRIGENTE

Vista la su estesa relazione del responsabile di Responsabile Unico di Progetto;

Accertata la regolarità della procedura secondo le norme di cui alla Legge n. 136/2010;

Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.107 del
D.Lgs. n.267/2000.

Ritenuta la  stessa  proposta  sufficientemente  motivata  e  condividendo e  facendo propria  senza
riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di
seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on – line del Comune di Matera, affinché
chiunque ne possa prendere visione.

Il  sottoscritto  Dirigente,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90  e  della  Misura  M3)  della
Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l’insussistenza,
allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale in relazione al presente
procedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Angela LISANTI
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