

# CITTA' DI MATERA

## SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE RCG N° 1394/2026 DEL 11/05/2026**

N° DetSet 321/2026 del 11/05/2026

**Dirigente: IGNAZIO OLIVERI**

**OGGETTO: Riqualificazione piani viabili della città - Opere di completamento. Determina di aggiudicazione lavori ed approvazione rimodulazione quadro economico post gara.**

**CIG: BB1AB0CDD6**

**CUP: I17H24001810004**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**(art. 147-bis D, Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1394/2026, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P.

### PREMESSO CHE:

- l'efficienza del sistema infrastrutturale di una città influenza in maniera determinante lo sviluppo economico-sociale e la qualità di un intero territorio;
- la rete stradale della città di Matera necessita di interventi di manutenzione straordinaria volti a risolvere pregresse criticità che, oltre a provocare disagio alla circolazione, potrebbero essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità;
- a tal fine, l'Amministrazione Comunale ha deciso di mettere in atto un programma di lavori che costituisce il risultato delle numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti le sovrastrutture stradali logorate;
- con determinazione dirigenziale RCG n. 3566/2024 del 10/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo "Riqualificazione piani viabili della città", i cui lavori comprendevano anche la riqualificazione di alcune sedi stradali dei borghi cittadini;
- con determinazione dirigenziale RCG n. 695/2025 del 28/02/2025 sono stati aggiudicati i suddetti lavori;
- con determinazione dirigenziale RCG n.957/2025 del 26/03/2025 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico post gara;
- con determinazione dirigenziale RCG n.3896/2025 del 24/12/2025 è stato approvato il certificato di collaudo della suddetta opera e si dava atto delle relative economie al termine dell'intervento, come da quadro economico di raffronto ivi riportato;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale riqualificare le arterie viarie principali di accesso all'area collettiva del borgo di Venusio e alle sue unità di vicinato, già parzialmente oggetto dell'intervento richiamato in premessa, al fine di consentirne la fruizione e la relativa percorribilità in sicurezza da parte dei residenti e dei cittadini tutti;
- con disposizione dirigenziale prot. n. 0116054/2025 del 05/11/2025, in conformità con la delibera ANAC, l'Ing. Alessandro Dittoni è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'opera denominata: "*Riqualificazione piani viabili della città - Opere di completamento*";
- in data 19.12.2025, il sottoscritto RUP ha pubblicato un Avviso di avvio di consultazione ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Comune nella sezione *Amministrazione Trasparente - BANDI DI GARA E CONTRATTI - Avvisi Bandi di Gara*, nel quale ha reso nota la volontà dell'Ente di avviare una procedura negoziata senza bando da espletarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori ad oggetto: "*Riqualificazione dei piani viabili della Città – Opere di Completamento*";
- nel medesimo Avviso, inoltre:
  - è stato stabilito di ricorrere al criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione della gara;
  - è stato stabilito di invitare a presentare offerta le ditte iscritte nell'"Elenco degli Operatori Economici" istituito dal Comune di Matera e qualificati per lavorazioni in OG3, cl. II;
  - sono stati individuati i criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in base ai quali selezionare gli operatori economici in possesso del requisito tecnico richiesto, così come previsto dall'art. 3 Allegato II.1 al Codice
- con Determinazione Dirigenziale RCG n. 291/2026 del 28/01/2026 (N° DetSet 34/2026 del 20/01/2026) si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione Piani

Viabili della Citta' - Opere Di Completamento”, dell’importo complessivo di € 440.110,98 (€ 350.079,62 per lavori a misura soggetti a ribasso + € 5.253,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + € 90.031,36 per Somme a disposizione dell’Amministrazione), redatto, ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 dal competente Ufficio Tecnico comunale, composto dagli elaborati progettuali prescritti dalla normativa vigente e dal quadro economico di seguito riportato:

<b>A. LAVORI</b>		
A.1	Importo totale dei lavori soggetti a ribasso	€ 344.826,40
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.253,22
	<b>Totale lavori appaltati (A.1+A.2)</b>	<b>€ 350.079,62</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	Imprevisti, secondo quanto precisato al c.2, art.5, allegato I.7 del Codice	€ 1.336,50
B.2	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compreso 4%)	€ 3.627,67
B.3	Spese di cui all'art.45 del Codice	€ 7.001,59
B.4	Contributo ANAC	€ 250,00
B.5	IVA 22% su (A)	€ 77.017,52
B.6	IVA 22% su (B.2)	€ 798,08
	<b>Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)</b>	<b>€ 90.031,36</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 440.110,98</b>

- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 997/2026 del 31/03/2026 (N° DetSet 220/2026 del 23/03/2026) è stato stabilito:

- di assumere determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori denominato: “Riqualificazione Piani Viabili della Citta' - Opere Di Completamento”, secondo le condizioni tecniche, economiche e contrattuali riportate in premessa;
- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024;
- di stabilire che l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- di prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.2 – Metodo A del medesimo decreto;
- di svolgere la procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e concorrenza, previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti all’Albo degli Operatori Economici del Comune di Matera, qualificati per l’esecuzione dell’appalto secondo le categorie merceologiche indicate nel Capitolato d’Appalto;

- che l'importo complessivo di € 440.110,98 trova copertura tra le somme di cui al quadro economico, prenotate giusta determina RCG n. 3618/2024 del 16/12/2024 sul cap 21081/3R del bilancio 2024 ed al netto degli affidamenti di cui alle determinazioni RCG n. 695/2025 del 28/02/2025, RCG n.1244/2025 del 24/04/2025 ed RCG n.1243/2025 del 24/04/2025, imputato al Fondo Pluriennale Vincolato 2026 in sede di riaccertamento dei residui;
- di delegare il Servizio Gare e Appalti all'espletamento della endoprocedura di gara, alla verifica dei requisiti dei concorrenti e alla pubblicazione della procedura sulla piattaforma telematica;
- di dare atto che la presente procedura di gara è contrassegnata dal seguente CUP: I17H24001810004;

- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 1024/2026 del 01/04/2026 (N° DetSet 241/2026 del 01/04/2026) è stato stabilito:

- di indire la procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c, del Codice per l'affidamento dei lavori ad oggetto: 'Riqualificazione piani viabili della città - opere di completamento. CUP: I17H24001810004', individuando, quale criterio di aggiudicazione della gara, quello del minor prezzo previsto dall'art. 108, comma 1, del Codice e stabilendo, altresì, di procedere all'esclusione automatica ex art. 54 del Codice delle offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolata applicando il Metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice;
- di approvare la documentazione di gara;
- di dare atto che in data 01/04/2026, il RUP ha provveduto ad acquisire il CIG BB1AB0CDD6;

DATO ATTO CHE:

- l'intera procedura è stata espletata, ai sensi dell'art. 25 del Codice, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Appalti&Contratti", in dotazione al Comune di Matera;

- con lettera di invito Prot. n. 30655 del 01/04/2026 sono stati invitati a partecipare alla presente procedura i seguenti n. 9 (nove) operatori economici iscritti all' "Elenco telematico degli Operatori Economici del Comune di Matera", individuati, nel rispetto del principio di rotazione, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, così come previsto dall'art. 3 Allegato II.1 al Codice, come definiti nell'avviso di avvio di consultazione pubblicato, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del Codice, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente in data 19/12/2025:

- **GIANNONE GROUP S.R.L.**, con sede in PISTICCI (MT), Via San Giovanni Bosco Marconia n. 121 – C.F./P.IVA 01274980778;
- **Arcasensa Agostino s.a.s.**, con sede in PIETRAGALLA (PZ), Via Francia Zona Industriale San Nicola n. 6 – C.F./P.IVA 00861650760;
- **S.C.E.A.P. S.r.L.**, con sede in ANDRIA (BAT), Via Vittorio Veneto n. 19 – C.F./P.IVA 00393110721;
- **EFFAR SRL**, con sede in BARI, Via Ottorino Respighi n. 67 – C.F./P.IVA 07540150724;
- **Tesoro s.r.l.**, con sede in MODUGNO (BA), Via dei Gladioli n. 6 – C.F./P.IVA 06773170722;
- **S.I.P.A. S.p.A. - Società Imprese Pugliesi Asfalti**, con sede in BARI, Via Abate Gimma n. 73 – C.F./P.IVA 03041450721;

- **GEOFOND SRL**, con sede in POLICORO (MT), Via Giulio Cesare n. 28 – C.F./P.IVA 02521630786;
- **FALBIT SRL**, con sede in FERRANDINA (MT), Via Stefano Pirretti snc – C.F./P.IVA 00455380774;
- **BIEFFE COSTRUZIONI SRL**, con sede in LECCE, Viale Marcello Chiatante n. 55 – C.F./P.IVA 04287140752;

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 13 aprile 2026, ore 12:00;  
 - entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute, attraverso piattaforma di E-Procurement, n. 7 (sette) offerte dalle società di seguito individuate:

- EFFAR SRL;
- Tesoro s.r.l.;
- GEOFOND SRL;
- GIANNONE GROUP S.R.L.;
- BIEFFE COSTRUZIONI SRL;
- S.C.E.A.P. S.r.L.;
- S.I.P.A. S.p.A

- in occasione della seduta pubblica di gara tenutasi in data 13/04/2026 (cfr. verbale n. 1 del 13/04/2026), il Seggio di Gara, presieduto dal RUP e nominato con ordine di servizio del Dirigente del Settore “Opere Pubbliche” con nota Prt.G. n. 0034041/2026 del 13/04/2026, conformemente a quanto previsto dall’art. 19 della Lettera di Invito, ha provveduto a verificare la conformità e completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

- a seguito dell’attività istruttoria del Seggio di Gara, il RUP ha ammesso alla successiva fase di apertura e valutazione delle offerte economiche le seguenti società:

- Tesoro s.r.l. (C.F./P.IVA 06773170722);
- GEOFOND SRL (C.F./P.IVA 02521630786);
- GIANNONE GROUP S.R.L. (C.F./P.IVA 01274980778);
- BIEFFE COSTRUZIONI SRL (C.F./P.IVA 04287140752);
- S.I.P.A. S.p.A. - Società Imprese Pugliesi Asfalti (C.F./P.IVA 03041450721);

e, al fine di consentire di sanare le irregolarità non essenziali riscontrate, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti delle società EFFAR SRL (C.F./P.IVA 07540150724) e S.C.E.A.P. S.r.L. (C.F./P.IVA 00393110721);

- in occasione della successiva seduta pubblica di gara tenutasi in data 20/04/2026 (cfr. verbale n. 2 del 20/04/2026), rilevata la completezza ed esaustività della documentazione integrativa prodotta dagli operatori economici EFFAR SRL (C.F./P.IVA 07540150724) e S.C.E.A.P. S.r.L. (C.F./P.IVA 00393110721), il RUP, ha ammesso tutti gli operatori economici partecipanti alla successiva fase di apertura delle Buste Economiche;

- nel corso della seduta di gara tenutasi in data 20/04/2026 (cfr. verbale n. 2 del 20/04/2026), il Seggio di Gara ha provveduto, a norma di quanto previsto dall’art. 20 della Lettera di Invito, ad aprire le buste economiche, ad acquisire i ribassi offerti dai partecipanti ed a formulare la seguente graduatoria:

1. S.C.E.A.P. S.r.L.: -30,266 %;
2. GIANNONE GROUP S.R.L.: -29,012 %;
3. BIEFFE COSTRUZIONI SRL: -16,2 %;
4. EFFAR SRL: -15,9 %;

5. GEOFOND SRL: -11,7 %;

6. Tesoro s.r.l.: -10,55 %;

7. S.I.P.A. S.p.A.: -7,957 %;

- una volta acquisiti i predetti ribassi e verificata la corretta sottoscrizione con firma digitale del modello di offerta economica, nonché la specificazione di costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza da parte degli offerenti, il Seggio di Gara ha proceduto a calcolare, tramite PAD, così come previsto dall'art. 21 della Lettera di Invito, la soglia di anomalia.

- tale soglia è stata individuata, ai sensi dell'art. 54 del Codice, secondo le modalità di cui all'Allegato II.1 (Metodo A), nella percentuale di ribasso del - 29,012 %;

- gli operatori economici che hanno presentato un ribasso pari o superiore al 29,012%, e dunque S.C.E.A.P. S.r.l. (-30,266%) e GIANNONE GROUP S.R.L. (-29,012 %) sono stati automaticamente esclusi dalla graduatoria;

- per effetto delle suddette esclusioni, il Seggio di Gara ha preso atto della seguente graduatoria aggiornata:

1. BIEFFE COSTRUZIONI SRL: -16,2 % %;

2. EFFAR SRL: -15,9 %;

3. GEOFOND SRL: -11,7 %

4. Tesoro s.r.l.: -10,55 %

5. S.I.P.A. S.p.A. - Società Imprese Pugliesi Asfalti: -7,957 %

- coerentemente con le previsioni di cui agli artt. 108, comma 9, e 41, comma 14, del Codice, il Seggio di Gara ha accertato la congruità:

a) dei costi della manodopera indicati in offerta da parte della prima classificata, quantificati in misura non inferiore a quelli stimati dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara;

b) degli oneri della sicurezza aziendale indicati in offerta dalla stessa società,

- all'esito delle suddette operazioni, il RUP, ha formulato proposta di aggiudicazione della presente procedura di gara in favore dell'Operatore Economico BIEFFE COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Lecce, Viale Marcello Chiatante n. 55 – C.F./P.IVA 04287140752, che ha presentato un ribasso sull'importo a base di gara del -16,2%, per un valore complessivo dell'offerta pari a € 294.217,74, di cui Euro 5.253,22 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre Iva come per legge;

VISTI gli esiti positivi delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali da parte della ditta BIEFFE COSTRUZIONI SRL., risultanti dalla nota assunta al Prt.G. 0043177/2026 - I - 07/05/2026 trasmessa dall'Ufficio Gare e Appalti – SUA al sottoscritto RUP;

DATO ATTO CHE:

- l'operatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il seguente CCNL Edili artigiani e PMI (cod. CNEL F012), coerente con quello indicato dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara;

- ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, una volta conclusi i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'offerente, l'aggiudicazione è immediatamente efficace;

- il presente affidamento dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito contratto di appalto secondo le modalità individuate dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 50, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante, una volta espletate le dovute verifiche, può comunque procedere all'esecuzione anticipata dei lavori, anche prima della stipula del contratto;

RITENUTO, pertanto:

- di dover approvare il verbale n. 1 del 13/04/2026 ed il verbale n. 2 del 20/04/2026;
- di dover procedere all'aggiudicazione della presente procedura in favore dell'Operatore Economico BIEFFE COSTRUZIONI SRL, corrente in Lecce, Viale Marcello Chiatante n. 55 – C.F./P.IVA 04287140752;
- di dover, altresì, procedere all'approvazione del Quadro Economico, rimodulato tenendo conto del ribasso espresso in sede di gara, come da seguente dettaglio:

<b>A. LAVORI</b>		
A.1	<i>Importo lavori sottoposti a ribasso d'asta</i>	€. 344.826,40
	<i>a detrarre ribasso d'asta pari al – 16,20 %</i>	€. - 55.861,88
	Importo lavori ribassati (A.1 al netto del ribasso)	€. 288.964,52
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.253,22
<b>Totale lavori da appaltare A (A.1+A.2)</b>		<b>€. 294.217,74</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	Imprevisti, secondo quanto precisato al c. 2, art. 5, allegato I.7 del Codice	€. 1.336,50
B.2	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compreso 4%)	€. 3.627,67
B.3	Spese di cui all'art.45 del Codice	€. 7.001,59
B.4	Contributo ANAC	€. 250,00
B.5	IVA 22% su (A)	€. 64.727,90
B.6	IVA 22% su (B.2)	€. 798,08
<b>Totale Somme a disposizione B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)</b>		<b>€. 77.741,74</b>
<b>C ECONOMIE RIVENIENTI DA RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€. 68.151,50</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>		<b>€ 440.110,98</b>

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali che, nel caso in esame, sono quelli stabiliti con la determinazione RCG n. 997/2026 del 31/03/2026 (N° DetSet 220/2026 del 23/03/2026);

VISTI:

il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

il T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

il vigente Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;

gli atti d'ufficio;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

lo scrivente RUP, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90 e della Misura M03 della Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento

**PROPONE**

per tutte le motivazioni esposte in premessa, di determinarsi come segue:

1. di APPROVARE:

- la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- il verbale n. 1 del 13/04/2026 ed il verbale n. 2 del 20/04/2026;

2. di FORMALIZZARE l'esclusione dei concorrenti S.C.E.A.P. S.r.L. (C.F./P.IVA 00393110721) e GIANNONE GROUP S.R.L. (C.F./P.IVA 01274980778) che hanno presentato, come indicato in premessa, ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia del 29,012%, individuata ai sensi del Metodo A di cui all'ALLEGATO II.2 al D.Lgs. n. 36/2023;

3. di APPROVARE la seguente graduatoria finale di gara:

1. BIEFFE COSTRUZIONI SRL: -16,2 % %;
2. EFFAR SRL: -15,9 %;
3. GEOFOND SRL: -11,7 %
4. Tesoro s.r.l.: -10,55 %
5. S.I.P.A. S.p.A. - Società Imprese Pugliesi Asfalti: -7,957 %

4. di DISPORRE l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI VIABILI DELLA CITTA' - OPERE DI COMPLETAMENTO" in favore dell'Operatore Economico BIEFFE COSTRUZIONI SRL, corrente in Lecce, Viale Marcello Chiatante n. 55 – C.F./P.IVA 04287140752, che ha presentato un ribasso sull'importo a base di gara del -16,2%, per un valore complessivo dell'offerta pari a € 294.217,74, di cui Euro 5.253,22 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre Iva come per legge;

5. di APPROVARE il nuovo Quadro Economico, rimodulato tenendo conto del ribasso espresso in sede di gara, come da seguente dettaglio:

<b>A. LAVORI</b>		
A.1	<i>Importo lavori sottoposti a ribasso d'asta</i>	€. 344.826,40
	<i>a detrarre ribasso d'asta pari al - 16,20 %</i>	<i>€. - 55.861,88</i>
	Importo lavori ribassati (A.1 al netto del ribasso)	€. 288.964,52
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.253,22
<b>Totale lavori da appaltare A (A.1+A.2)</b>		<b>€. 294.217,74</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	Imprevisti, secondo quanto precisato al c. 2, art. 5, allegato I.7 del Codice	€. 1.336,50
B.2	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compreso 4%)	€. 3.627,67
B.3	Spese di cui all'art.45 del Codice	€. 7.001,59
B.4	Contributo ANAC	€. 250,00

B.5	IVA 22% su (A)	€ 64.727,90
B.6	IVA 22% su (B.2)	€ 798,08
<b>Totale Somme a disposizione B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)</b>		<b>€ 77.741,74</b>
<b>C ECONOMIE RIVENIENTI DA RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 68.151,50</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>		<b>€ 440.110,98</b>

6. di DARE ATTO che:

- l'operatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il seguente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (cod. CNEL F012), coerente con quello indicato dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara;
- le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali condotte sulla prima graduata ai sensi delle disposizioni di legge si sono concluse con esito positivo;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, una volta conclusi i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'offerente, l'aggiudicazione è immediatamente efficace;
- il presente affidamento dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito contratto di appalto secondo le modalità individuate dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 50, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante, una volta espletate le dovute verifiche, può comunque procedere all'esecuzione anticipata dei lavori, anche prima della stipula del contratto;

7. di ASSolvere agli obblighi di pubblicità legale del presente atto prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

8. di DARE ATTO, altresì, che la documentazione di gara e tutti i provvedimenti relativi alla presente procedura sono accessibili e scaricabili accedendo all'area dedicata della piattaforma telematica di e-procurement (link: <https://gare.comune.matera.it/N/G01328>);

9. di DISPORRE:

- la comunicazione ai concorrenti del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on – line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione;

10. di DARE ATTO che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo:
  - CUP: I17H24001810004;
  - CIG: BB1AB0CDD6;
- i pagamenti all'appaltatore saranno disposti alle condizioni e secondo le modalità e tempistiche previste dal capitolato speciale di appalto, previa emissione di fatture elettroniche contenenti i seguenti parametri obbligatori:
  - a) codice IPA HMYXC1;
  - b) IBAN;

- c) estremi provvedimento di aggiudicazione;
- d) CIG;
- e) oggetto del servizio;

11. di DARE ATTO, altresì, che l'importo complessivo di € 440.110,98 trova copertura tra le somme di cui al quadro economico, prenotate giusta determina RCG n. 3618/2024 del 16/12/2024 sul cap 21081/3R del bilancio 2024 ed al netto degli affidamenti di cui alle determinazioni RCG n. 695/2025 del 28/02/2025, RCG n.1244/2025 del 24/04/2025 ed RCG n.1243/2025 del 24/04/2025, imputato al Fondo Pluriennale Vincolato 2026 in sede di riaccertamento dei residui.

IL RUP

Ing. Alessandro DITTONI

IL DIRIGENTE

Vista la su estesa relazione del responsabile di Responsabile Unico di Progetto;

Accertata la regolarità della procedura secondo le norme di cui alla Legge n. 136/2010;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000.

Ritenuta la stessa proposta sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on – line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90 e della Misura M03 della Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento.

IL DIRIGENTE

Ing. Ignazio Antonio OLIVERI