

CITTA' DI MATERA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 1661/2026 DEL 08/06/2026

N° DetSet 366/2026 del 29/05/2026

Dirigente: ANGELA LISANTI

OGGETTO: PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2012-2027-LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A PRESIDIO DI COMUNITA' A BORGO VENUSIO-MATERA CUP I14D24000720001. Affidamento redazione della progettazione esecutiva, CSP e CSE (CIG BBBC050E8C)

CIG: BBBC050E8C

CUP: I14D24000720001

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente ANGELA LISANTI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1661/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1661/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



COMUNE DI MATERA

Vista la relazione predisposta dal RUP geom. Antonio Vammacigno che di seguito si riporta:

- il Comune di Matera è stato individuato come beneficiario del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud, sulla base di una graduatoria ottenuta in considerazione della dimensione demografica dei singoli Comuni e della situazione di disagio socio-economico rappresentata dall'indice IDS;
- la modalità attuativa, riguardo alle azioni delle Città Medie nel programma PN Metro 21-27, si fonda su un processo di co-programmazione e co-progettazione tra l'AdG e le città selezionate, che ha trovato fondamento nella sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, ed il Comune di Matera, in qualità di potenziale Beneficiario;
- con il suindicato Protocollo di Intesa, sottoscritto il 23/05/2023 dal Comune di Matera, le Parti hanno dato avvio ad una collaborazione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, per attivare un processo di co-progettazione e di partecipazione allargata, finalizzato a consentire l'attuazione, a regia dell'Autorità di Gestione, delle azioni previste nell'ambito delle Priorità 5 e 6 dedicate alle città medie RMS, all'interno del Programma Operativo Nazionale "PN METRO Plus e Città Medie Sud 2021/2027";
- in data 29/03/2024, il Comune di Matera ha trasmesso, a mezzo PEC, la candidatura delle seguenti Operazioni:
 - **Quartieri in rete**
Codice progetto MAT5.4.11.1.a
CUP: I11H24000010007
Costo totale € 4.791.268,00
di cui risorse PN METRO plus 21-27 € 4.791.268,00 (FSE+);
 - **Le case di quartiere: Borgo Venusio**
Codice progetto MAT6.4.3.1.a
CUP: I14D24000720001
Costo totale € 776.232,00
di cui risorse PN METRO plus 21-27 € 776.232,00 (FESR);
 - **Le case di quartiere: Casino Dragone**
Codice progetto MAT6.4.3.1.b
CUP: I19I24000190005
Costo totale € 2.160.000,00
di cui risorse PN METRO plus 21-27 € 1.460.000,00 (FESR);
- nello specifico, il progetto "Le case di quartiere: Borgo Venusio" – CUP I14D24000720001, di cui alla scheda progettuale con codice MAT6.4.3.1.a, è finalizzato al recupero dell'edificio esistente nel Borgo di Venusio (ex Centro Civico) unitamente agli spazi aperti pertinenziali, di proprietà del Comune di Matera. Il progetto prevede interventi di recupero funzionale complessivo volti ad accogliere le nuove destinazioni per ospitare i servizi di prossimità. A riguardo è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). L'intervento prevede la ristrutturazione ed il recupero funzionale dell'edificio dismesso, localizzato in posizione strategica rispetto al Borgo, dotato di spazi aperti verdi pertinenziali utili per arricchire l'offerta di servizi pubblici open-air e implementare la dotazione di verde attrezzato e orti urbani;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.115/2024 del 29/03/2024 sono state approvate le schede progettuali candidate, tra cui quella denominata "Le case di quartiere: Borgo Venusio" - CUP: I14D24000720001, di cui alla scheda progettuale con codice MAT6.4.3.1.a (FESR) e PFTE allegato;
- con nota DPCOE-0005499-P del 17/03/2025, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato a questo Ente l'ammissibilità e coerenza con i criteri di selezione delle operazioni del PN Metro Plus 2021-2027, delle operazioni candidate, e nello specifico dell'operazione "Le case di quartiere: Borgo Venusio" - CUP: I14D24000720001, di cui alla scheda



COMUNE DI MATERA

progettuale con codice MAT6.4.3.1.a, Fondo FESR, Priorità 6, Obiettivo Specifico 4.3, importo € 776.232,00;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2025 del 29/07/2025, il Comune di Matera ha approvato lo Schema di Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio e controllo relativi alle operazioni selezionate nell'ambito del Programma Nazionale Città Metropolitane e Città Medie Sud 2021-2027 - Priorità 5 e Priorità 6 tra il Comune di Matera in qualità di soggetto beneficiario e l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus 21/27 e individuato il Sindaco dr. Antonio Nicoletti quale soggetto titolato alla sottoscrizione della stessa;
- in data 11/08/2025, è stata sottoscritta la suddetta Convenzione tra questa Amministrazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud;
- con nota prot.n. 0039637/2026 del 28/04/2026, lo scrivente è stato nominato RUP dell'intervento PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 "Le Case di Quartiere: Borgo Venusio" (FESR);
- con nota DPCOE-0009598-P del 07/05/2026, facendo seguito alla Raccomandazione allegata alla Convenzione firmata con il Comune di Matera, con la quale si richiedeva da parte dell'AdG l'aggiornamento delle Scheda Operazione con riferimento ai quadri economici, si prendeva atto della documentazione trasmessa da questo Ente in indirizzo ed assunta con protocollo n.DPCOE-0009449-A-05/05/2026 e n.DPCOE-0009468-A-06/05/2026, e con la stessa si autorizzava l'aggiornamento dei Quadri economici delle operazioni summenzionate presentati, incluso quello relativo a "Le Case di Quartiere: Borgo Venusio";

CONSIDERATO CHE:

- risulta opportuno provvedere all'affidamento dell'incarico di redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento "Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A DELEGAZIONE COMUNALE A PRESIDIO DI COMUNITÀ A BORGO VENUSIO – MATERA (MT)" – CUP **I14D24000720001**;
- con nota prot. n. 46057/2026 del 14/05/2026 e successiva integrazione con nota prot.n. 46369/2026 del 14/05/2026, si invitava mediante la piattaforma E-Procurement Appalti&Contratti del Comune di Matera, lo STUDIO ELTEC – Ing.Vincenzo Chietera, con sede in Matera al Recinto Montescaglioso 2/B, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Basilicata con il n.1279, C.F. CHTVCN64B29F052T, P.I. 01151080775, in possesso dei requisiti richiesti, a dare la propria disponibilità all'esecuzione dei predetti servizi verso un corrispettivo di complessivi € 41.494,65 (€ 32.703,86, al netto del ribasso del 20%, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 1.308,15 e IVA al 22% pari a € 7.482,64);
- entro il termine concesso, con nota prot.n. 46906/2026 del 15/05/2026 e successive integrazioni pervenute con nota prot.n.47001/2026 del 18/05/2026 e con nota prot.n. 47416/2026 del 18/05/2026, lo STUDIO ELTEC – Ing.Vincenzo Chietera riscontrava la predetta richiesta tramite la medesima piattaforma telematica e-procurement Appalti&Contratti, accettando il preventivo trasmesso ed inviando la relativa documentazione;

VISTI

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti in caso di affidamento diretto adottano la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente,



COMUNE DI MATERA

unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art.17 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **FINE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:** redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento "Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A DELEGAZIONE COMUNALE A PRESIDIO DI COMUNITÀ A BORGO VENUSIO – MATERA (MT)" – CUP **I14D24000720001**;
- **MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.lgs 36/2023;
- **IMPORTO:** l'importo del contratto è fissato in € 41.494,65 (€ 32.703,86, al netto del ribasso del 20%, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 1.308,15 e IVA al 22% pari a € 7.482,64);
- **FORMA DEL CONTRATTO:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **DURATA DEL SERVIZIO:** 50 giorni;
- **CATEGORIA DEL SERVIZIO:**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Opere	Descrizione			
Edilizia	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0.95	597.575,00	Edilizia

- **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO:** A presentazione e validazione del progetto € 25.578,91 (€ 20.159,92 al netto del ribasso del 20%, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 806,40 e IVA al 22% pari a € 4.612,59). Durante l'esecuzione dei lavori € 14.210,20 (€ 11.199,95 al netto del ribasso del 20% oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 448,00 e IVA al 22% pari a € 2.562,55) proporzionalmente agli stati d'avanzamento lavori. € 1705,26 (€ 1.344,00 al netto del ribasso del 20% oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 53,76 e IVA al 22% pari a € 307,50) in un'unica soluzione al collaudo dei lavori.
- **CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- **PENALI:** quelle previste all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il suddetto operatore economico ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo decreto comma 1 che così recita: "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione



COMUNE DI MATERA

richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

VISTO l'art. 3 comma 5 della legge n. 136/2010 che stabilisce come, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante;

DATO ATTO CHE l'Anac ha attribuito il seguente codice identificativo di gara: **CIG BBBC050E8C** e che, in base alla delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610 del 19 dicembre 2023 a carico della Stazione Appaltante, non è dovuto alcun contributo, poiché trattasi di intervento di valore inferiore ad € 40.000,00;

ACQUISITO il DURC del professionista Ing. Vincenzo Chietera, prot. n. Inarcassa_889196/171.2.1/STAP03, data richiesta 21/05/2026, scadenza validità 21/09/2026;

VISTA la Polizza Professionale n. ICIP029174 stipulata con la compagnia assicuratrice AIG Europe S.A. in data 19/03/2026, con scadenza in data 31/03/2027, per un massimale pari € 1.000.000,00;

RITENUTO, pertanto:

- di formalizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento “Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A DELEGAZIONE COMUNALE A PRESIDIO DI COMUNITÀ A BORGO VENUSIO – MATERA (MT)” – CUP **I14D24000720001**, in favore dello STUDIO ELTEC – Ing. Vincenzo Chietera verso il corrispettivo di € 41.494,65 (€ 32.703,86, al netto del ribasso del 20%, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 1.308,15 e IVA al 22% pari a € 7.482,64);
- di dover accertare la somma complessiva di € 41.494,65 sul Capitolo 42015/47 del Bilancio 2026 – “PON METRO CITTÀ MEDIE SUD - RIQUALIFICAZIONE CASE DI QUARTIERE BORGO VENUSIO”, per l'espletamento dei servizi in parola;
- di dover impegnare la somma complessiva di € 41.494,65 sul Capitolo 21015/10 del Bilancio 2026 – “PON METRO CITTÀ MEDIE SUD - RIQUALIFICAZIONE CASE DI QUARTIERE BORGO VENUSIO”, per l'espletamento dei servizi in parola;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- la Delibera di G.C. n. 8 del 19/01/2026 con la quale è stato approvato il PEG 2026/2028;

Lo scrivente RUP, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 e della Misura M03 della sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento e



COMUNE DI MATERA
PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

DI APPROVARE:

- la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;
- la documentazione trasmessa dallo STUDIO ELTEC – Ing.Vincenzo Chietera tramite piattaforma E-procurement, agli atti di ufficio, finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma n. 1 del D. Lgs. n.36/2023 relativo ai servizi in oggetto;

DI PROCEDERE all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento "Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A DELEGAZIONE COMUNALE A PRESIDIO DI COMUNITÀ A BORGO VENUSIO – MATERA (MT)" – CUP **I14D24000720001**, in favore dello STUDIO ELTEC – Ing.Vincenzo Chietera verso il corrispettivo di € 41.494,65 (€ 32.703,86, al netto del ribasso del 20%, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 1.308,15 e IVA al 22% pari a € 7.482,64);

DI DARE ATTO che il suddetto operatore economico ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n.36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo decreto comma 1 che così recita: *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;

DI DARE, ALTRESI', ATTO che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art.17 del D. Lgs. n. 36/2023 il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **FINE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:** redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento "Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A DELEGAZIONE COMUNALE A PRESIDIO DI COMUNITÀ A BORGO VENUSIO – MATERA (MT)" – CUP **I14D24000720001**;
- **MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.lgs 36/2023;
- **IMPORTO:** l'importo del contratto è fissato in € 41.494,65 (€ 32.703,86, al netto del ribasso del 20%, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 1.308,15 e IVA al 22% pari a € 7.482,64);
- **FORMA DEL CONTRATTO:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **DURATA DEL SERVIZIO:** 50 giorni;
- **CATEGORIA DEL SERVIZIO:**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Opere	Descrizione			
Edilizia	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari,	0.95	597.575,00	7,89151097%



COMUNE DI MATERA

		loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice			
--	--	--	--	--	--

- **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO:** A presentazione e validazione del progetto € 25.578,91 (€ 20.159,92 al netto del ribasso del 20%, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 806,40 e IVA al 22% pari a € 4.612,59). Durante l'esecuzione dei lavori € 14.210,20 (€ 11.199,95 al netto del ribasso del 20% oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 448,00 e IVA al 22% pari a € 2.562,55) proporzionalmente agli stati d'avanzamento lavori. € 1705,26 (€ 1.344,00 al netto del ribasso del 20% oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 53,76 e IVA al 22% pari a € 307,50) in un'unica soluzione al collaudo dei lavori.
- **CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- **PENALI:** quelle previste all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023;
- l'ANAC ha attribuito al presente affidamento il seguente Codice di Gara: **CIG BBBC050E8C**;

DI ACCERTARE la somma complessiva di € 41.494,65 sul Capitolo 42015/47 del Bilancio 2026 – “PON METRO CITTÀ MEDIE SUD - RIQUALIFICAZIONE CASE DI QUARTIERE BORGO VENUSIO”, per l'espletamento dei servizi in parola;

DI IMPEGNARE l'importo di € 41.494,65 sul Capitolo 21015/10 del Bilancio 2026 – “PON METRO CITTÀ MEDIE SUD - RIQUALIFICAZIONE CASE DI QUARTIERE BORGO VENUSIO”, per l'espletamento dei servizi in parola;

DI PROCEDERE alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica trasmessa al codice univoco destinatario ufficio: HMYXC1 contenente tutti gli elementi essenziali affinché possa essere accettata dal sistema:

- estremi provvedimento di affidamento ed oggetto del servizio;
- CIG (Codice Identificativo gara), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010;
- Esigibilità IVA: split payment o scissione dei pagamenti.

IL RUP

Geom. Antonio Vammacigno

IL DIRIGENTE

Vista la su estesa relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Accertata la regolarità della procedura secondo le norme di cui alla Legge n. 136/2010;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la stessa proposta sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

Visto il Decreto Sindacale n.5/2026 del 09/01/2026, che attribuisce le funzioni sostitutive dei dirigenti titolari, assenti temporaneamente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento;



COMUNE DI MATERA
DETERMINA

Di approvare la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on – line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza allo stato attuale di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento.

IL DIRIGENTE f.f.

Ing. Angela LISANTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 366/2026 del 29/05/2026, avente oggetto:
PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2012-2027-LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A PRESIDIO DI COMUNITA' A BORGO VENUSIO-MATERA CUP I14D24000720001. Affidamento redazione della progettazione esecutiva, CSP e CSE (CIG BBBC050E8C)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
VINCENZO CHIETERA	PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A DELEGAZIONE COMUNALE A PRESIDIO DI COMUNITA' A BORGO VENUSIO - MATERA (MT)" – CUP I14D24000720001. Affidamento redazione della progettazione esecutiva, CSP e CSE	€ 41.494,65					21015	10	Impegno		2026	1919	2026

Totale Importo: € 41.494,65

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 366/2026 del 29/05/2026, avente oggetto:
PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2012-2027-LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A PRESIDIO DI COMUNITA' A BORGO VENUSIO-MATERA CUP I14D24000720001. Affidamento redazione della progettazione esecutiva, CSP e CSE (CIG BBBC050E8C)

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
Autorità di Gestione - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione Ufficio V - Servizio Autorità di gestione dei programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana	PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DESTINATO A DELEGAZIONE COMUNALE A PRESIDIO DI COMUNITA' A BORGO VENUSIO - MATERA (MT)" - CUP I14D24000720001. Affidamento redazione della progettazione esecutiva, CSP e CSE	€ 41.494,65				42015	47			3138	2026

Totale Importo: € 41.494,65

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.