

CITTA' DI MATERA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 1714/2026 DEL 09/06/2026

N° DetSet 385/2026 del 09/06/2026

Dirigente: ANGELA LISANTI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche di derivazione all'interno del cimitero comunale di Contrada Pantano. Affidamento alla ditta Eurotubazioni srl.

CIG: BBF22ABEF8

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente ANGELA LISANTI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1714/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP, Ing. Emanuele LAMACCHIA ACITO

Premesso che:

Il Comune di Matera, con determinazione RCG N. 1634/2025 del 28/05/2025 – N. Det. Set 372/2025 del 28/05/2025, ha affidato i lavori di realizzazione di nuova condotta idrica principale all'interno del cimitero comunale di contrada Pantano.

A seguito di varie segnalazioni pervenute a codesto ufficio, il tecnico del settore Opere Pubbliche, previo sopralluogo eseguito presso il Cimitero comunale di contrada Pantano, ha riscontrato la presenza di cospicue perdite di acqua dalle condotte idriche di derivazione, non oggetto dei lavori da poco conclusi.

Le suddette perdite non possono essere riparate in amministrazione diretta, si è provveduto alla redazione di una perizia tecnica che prevede le seguenti lavorazioni:

- Svellimento della pavimentazione esistente;
- Demolizione del massetto di sottofondo alla pavimentazione precedentemente demolita;
- Scavo a sezione ristretta ed individuazione della condotta esistente;
- Taglio della condotta ammalorata;
- Realizzazione del piano di posa, fornitura e posa in opera di nuova tubazione compreso di raccorderia;
- Chiusura dello scavo;
- Realizzazione di nuovo massetto armato;
- Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione.

Il quadro economico della perizia risulta il seguente:

A. Importo dei Lavori		
A. 1	Importo dei lavori	€ 15 506,42
A. 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 023,30
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	€ 19 529,72
B. Spese tecniche per la realizzazione dell'intervento		
B.1	IVA 22% su (A)	€ 4 296,54
	Totale somme per spese tecniche per la realizzazione dell'intervento	€ 4 296,54
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 23 826,26

Considerato che i lavori devono essere realizzati in tempi ragionevoli, e che le opere da realizzare sono opere di completamento contigue e interconnesse con quelle principali appena concluse, viste l'efficienza e l'elevata qualità dei lavori già eseguiti, nonché il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente affidamento e al fine di garantire un risultato uniforme con le opere già realizzate, si propone l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), alla stessa ditta esecutrice delle precedenti opere, EUROTUBAZIONI srl., P.IVA 01350970776, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento che prevede l'applicazione del 15% sui prezzi applicati nella perizia tecnica, con conseguente rimodulazione del quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo dei lavori	€ 15 506,42
	ribasso del 15%	-€ 2 325,96
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 023,30
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	€ 17 203,76
B. Spese tecniche per la realizzazione dell'intervento		
B.1	IVA 22% su (A)	€ 3 784,83
	Totale somme per spese tecniche per la realizzazione dell'intervento	€ 3 784,83
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 20 988,58

Le suddette somme, pari a complessivi €. 20.988,58, trovano capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto dei “Lavori di realizzazione del XIX gruppo di loculi-lotto I° nel cimitero di località Pantanello”, per €. 17.203,76 (lavori) alla voce B2 ed €. 3.784,83 (Iva al 22%) alla voce B6”, con i fondi prenotati sul capitolo n. 21105/1 giusta determinazione dirigenziale RCG 3905/2025 del 24.12.2025 (det. Sett. n.826/2025 del 23.12.2025).

Per quanto attiene i prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo, si è fatto riferimento al prezziario della Regione Basilicata edizione 2025.

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG6”.

La procedura è stata espletata mediante piattaforma di E-procurement della Stazione Appaltante, <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;

Mediante la lettera di invito del giorno 26.05.2026, con scadenza, entro le ore 12:00, del giorno 29.05.2026, si invitava la ditta EUROTUBAZIONI Srl a dare disponibilità ad eseguire i suddetti lavori per l’importo netto di €. 17.203,76, al netto del ribasso del 15%, oltre Iva al 10%, importo comprensivo della stima oneri della sicurezza pari ad €. 4.023,30 non soggetti a ribasso;

La ditta, entro la scadenza, ha dato disponibilità ad eseguire gli interventi ed ha trasmesso le autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di natura soggettiva e economica/finanziaria e tecnico/professionale (MDGUE, Patto di integrità, Informativa Privacy e Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari);

Considerata congrua la suddetta offerta si ritiene di proporre l’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera a), D. Lgs 36/2023: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”, per l’importo di €. 17.203,76, oltre IVA al 22%;

In particolare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs n.267/2000 e dell’art. 17 comma 2 del D.lgs n.36/2023, i termini e le condizioni dell’affidamento in parola sono quelli di seguito elencati:

- Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche di derivazione all'interno del cimitero comunale di Contrada Pantano;
- Importo: il valore dell'affidamento è quantificato in €. 17.203,76 oltre IVA al 22%.
- Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori: 40 giorni dalla data di consegna dei lavori;
- Penale: per ogni giorno di ritardo all'ultimazione dei lavori sarà pari a €.100,00 per ogni giorno di ritardo.
- Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori eseguiti: i lavori sono assimilabili e analoghi alla categoria di opere generali "OG6" (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dal D.lgs. n° 81/2008 e succ. mm. e ii.: Per quanto attiene il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dal D.lgs. n° 81/2008 e succ. mm. e ii, si attesta che lo stesso non viene redatto in quanto le lavorazioni saranno eseguite da unica ditta e che comunque non sussistono rischi particolari per il tipo di lavorazioni che si andranno ad eseguire.
- Pagamenti: l'appaltatore avrà diritto al pagamento a saldo, a seguito di emissione di fattura;
- Contabilizzazione dei lavori: si procederà a corpo;
- Contratto: verrà stipulato, ai sensi dell'art.18, comma 1, l. a, del D. Lgs. n.36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO

- ✓ del principio di rotazione, di cui agli artt. 2 e art. 4, comma 1, del vigente "Regolamento comunale di affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria..." vigente;
- ✓ della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto, codice F012;
- ✓ che la procedura si è svolta in modalità telematica a mezzo piattaforma di E-procurement della Stazione Appaltante, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;
- ✓ che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul n. 21105/1, giusta determinazione dirigenziale RCG 3905/2025 del 24.12.2025 (det. Sett. n.826/2025 del 23.12.2025).
- ✓ che trattandosi di lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00, ai fini dell'imposta di bollo, la ditta non dovrà versare mediante con modello F24 Elide, l'importo di €. 40,00, codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti articolo 18, comma 10, d. lgs 31 marzo 2023, n.36".

RILEVATO CHE

- l'aggiudicazione diventa efficace da parte della Stazione Appaltante dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
- la verifica delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti di cui all'art. 94, 95 e 100 del D.lgs 36/2023, sarà effettuata mediante acquisizione della certificazione tramite il sistema FVOE 2.0 dell'ANAC e con le modalità stabilite dal "Regolamento per gli affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", giusta delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.88/2024 del 10.12.2024, artt. 11 e 12;

VISTO il Durc on line emesso dall'NAIL_54055790 data richiesta 08/05/2026 scadenza validità 05/09/2026;

RITENUTO dover affidare i "Lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche di derivazione all'interno del cimitero comunale di Contrada Pantano", al suddetto operatore economico, EUROTUBAZIONI Srl, P.IVA 01350970776, per l'importo di complessivi €. 17.203,76, oltre Iva al 22%;

VISTI:

- il D.lgs n.267/2000;
- il D.lgs n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss. mm. ed ii.;

PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

DI APPROVARE la perizia dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche di derivazione all’interno del cimitero comunale di Contrada Pantano” che consta degli elaborati e quadro economico seguenti:

- relazione tecnica
- computo metrico estimativo

A. Importo dei Lavori	
Importo dei lavori	€ 15 506,42
ribasso del 15%	-€ 2 325,96
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 023,30
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	€ 17 203,76
B. Spese tecniche per la realizzazione dell'intervento	
IVA 22% su (A)	€ 3 784,83
Totale somme per spese tecniche per la realizzazione dell'intervento	€ 3 784,83
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 20 988,58

-DI AFFIDARE, i “Lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche di derivazione all’interno del cimitero comunale di Contrada Pantano”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta EUROTUBAZIONI Srl, P. IVA 01350970776, di Matera, per l’importo di €. 17.203,76, oltre IVA al 10%, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento che prevede l’applicazione del 15% sui prezzi applicati nella perizia tecnica e per le motivazioni in premessa esplicitate;

-DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs n.267/2000 e dell’art. 17 comma 2 del D.lgs n.36/2023, i termini e le condizioni dell’affidamento in parola sono quelli di seguito elencati:

- Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche di derivazione all’interno del cimitero comunale di Contrada Pantano;
- Importo: il valore dell’affidamento è quantificato in €. 17.203,76 oltre IVA al 22%.
- Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori: 40 giorni dalla data di consegna dei lavori;
- Penale: per ogni giorno di ritardo all’ultimazione dei lavori sarà pari a €.100,00 per ogni giorno di ritardo.
- Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori eseguiti: i lavori sono assimilabili e analoghi alla categoria di opere generali “OG6” (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dal D.lgs. n° 81/2008 e succ. mm. e ii.: Per quanto attiene il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dal D.lgs. n° 81/2008 e succ. mm. e ii, si attesta che lo stesso non viene redatto in quanto le lavorazioni saranno eseguite da unica ditta e che comunque non sussistono rischi particolari per il tipo di lavorazioni che si andranno ad eseguire.
- Pagamenti: l’appaltatore avrà diritto al pagamento a saldo, a seguito di emissione di fattura;
- Contabilizzazione dei lavori: si procederà a corpo;
- Contratto: verrà stipulato, ai sensi dell’art.18, comma 1, l. a, del D. Lgs. n.36/2023, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

-DI FORMALIZZARE l'affidamento di che trattasi alla ditta in parola in conformità di quanto previsto all'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023;

-DI DARE ATTO CHE alla spesa, pari a complessivi €. 20.988,58, si farà fronte con le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto "Lavori di realizzazione del XIX gruppo di loculi-lotto I° nel cimitero di località Pantanello", per €. 17.203,76 (lavori) alla voce B2 ed €. 3.784,83 (Iva al 22%) alla voce B6;”, con i fondi prenotati sul capitolo n. 21105/1 del bilancio pluriennale 2026-2028, giusta determinazione dirigenziale RCG 3905/2025 del 24.12.2025 (det. Sett. n.826/2025 del 23.12.2025);

-DARE ATTO CHE ai fini della tracciabilità l'intervento è contrassegnato con il CIG: BBF22ABEF8;

Il sottoscritto Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della Misura M3) della Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale in relazione al presente procedimento e

IL RUP

Ing. Emanuele LAMACCHIA ACITO

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto sindacale n.5/2026, del 09.01.2026 di sostituzione temporanea d'incarico di funzioni dirigenziali in caso di assenza temporanea o impedimento del dirigente titolare alla Ing. Angela LISANTI.

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della Misura M3) della Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale in relazione al presente procedimento.

IL DIRIGENTE

Ing. Angela LISANTI

Ref. Amm.vo
dott.ssa Grazia Sacco

