

CITTA' DI MATERA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 1868/2026 DEL 19/06/2026

N° DetSet 415/2026 del 19/06/2026

Dirigente: ANGELA LISANTI

OGGETTO: PNRR - M. 4 - C. 1 - I. 1.1- Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Piano antincendio e Interventi urgenti di messa in sicurezza. Approvazione atti e avvio procedura negoziata senza bando

CIG: BC1C2CC782

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente ANGELA LISANTI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1868/2026, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



Relazione del Funzionario di E.Q.:

PREMESSO CHE:

- il Comune di Matera ha aderito all'avviso pubblico prot. n. 207071 del 26 novembre 2025 relativo al PNRR -Missione 4: componente 1 relativamente a 5 plessi scolastici e precisamente
 - plesso Minozzi
 - plesso Pascoli
 - Plesso Festa
 - Plesso Marconi
 - Plesso Semeria
- con Decreto di approvazione delle graduatorie su base regionale per l'assegnazione di risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Comune di Matera è risultato beneficiario del finanziamento complessivo di €. 760.000,00 per interventi di adeguamento alla normativa antincendio di n. 5 plessi scolastici
- tra questi interventi è ricompreso quello relativo agli "Adeguaenti impianti antincendio scuola media Pascoli" per un importo di € 300.000,00, inserito nella programmazione a seguito di modifica al programma triennale dei lavori Pubblici 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52/2026 del 04/06/2026;
- per i 5 plessi sono stati sottoscritti appositi accordi di concessione tra il Ministero dell'istruzione e del merito - C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Comune di Matera come soggetto attuatore, con cui si definiscono gli obblighi delle parti e le procedure di rendicontazione e di pagamento.
- i contributi concessi per i cinque plessi scolastici ammontanti complessivamente a € 760.000,00 sono così ripartiti:

• plesso Minozzi	€ 130.000,00 - CUP I68H25000820001
• plesso Pascoli	€ 300.000,00 - CUP I68H25000830001
• Plesso Festa	€ 130.000,00 - CUP I68H25000840001
• Plesso Marconi	€ 130.000,00 - CUP I68H25000850001
• Plesso Semeria	€ 70.000,00 - CUP I68H25000870001
- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 3905/2025 del 24/12/2025 (N° DetSet 826/2025 del 23/12/2025) è stato stabilito:
 - di approvare il progetto esecutivo relativo "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia -Piano antincendio e Interventi urgenti di messa in sicurezza - Interventi di adeguamento alle norme antincendio - edificio scolastici" per l'importo complessivo di € 612.085,68 che consta degli elaborati specificati in premessa ed i quadri economici di seguito descritti:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



ISTITUTO COMPRENSIVO "SEMERIA-MINOZZI-FESTA" PLESSO
MINOZZI VIA LUCANA 190
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO
CUP : I68H25000820001

Voci		
A - LAVORI		
1) Lavori da appaltare a misura	€	77.416,10
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€	77.416,10
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	5.883,90
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€	83.300,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia	€	1.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3) Imprevisti	€	4.000,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	-
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	150,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice		
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	7.444,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	1.667,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148,		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2.000,00	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 11.111,00	
10) I.V.A. sui lavori 22%	€ 18.326,00	
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.100,00	
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 35.687,00	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 118.987,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO "EX S.M.PACOLI" PLESSO

SCUOLA VIA PARINI 1 -VIA PARINI 1

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO

CUP : I68H25000830001

Voci		
A - LAVORI		
1) Lavori da appaltare a misura	€ 107.258,90	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 107.258,90	
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.741,10	
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 116.000,00	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia	€ 1.000,00	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
3) Imprevisti	€ 5.800,00	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 150,00	
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice		
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 10.365,00	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.320,00	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2.000,00	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 14.685,00	
10) I.V.A. sui lavori 22%	€ 25.520,00	
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.496,00	
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 48.651,00	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 164.651,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO "SEMERIA-MINOZZI-FESTA" PLESSO

SECONDARIA N. FESTA VIA LANERA 59

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO

CUP : I68H25000840001

Voci	
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura	€ 85.544,70
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 85.544,70
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.455,30
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 90.000,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia	€	1.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3) Imprevisti	€	4.500,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	-
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	150,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice		
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	8.041,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	1.800,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	2.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	11.841,00
10) I.V.A. sui lavori 22%	€	19.800,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	1.210,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€	38.501,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)		€ 128.501,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



ISTITUTO COMPRENSIVO "BRAMANTE-TORRACA" PLESSO SCUOLA

1° GRADO MARCONI 2

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO

CUP : I68H25000850001

Voci		
A - LAVORI		
1) Lavori da appaltare a misura	€	90.119,70
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€	90.119,70
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	4.455,30
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€	94.575,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia	€	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3) Imprevisti	€	1.819,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	-
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	150,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice		
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	8.450,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	1.800,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148,		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	2.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	12.250,00
10) I.V.A. sui lavori 22%	€	20.806,50
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	400,18
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€	35.425,68
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€	130.000,68

ISTITUTO COMPRENSIVO "SEMERIA-MINOZZI-FESTA" PLESSO
SEMERIA - PIAZZA SEMERIA
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO
CUP : I68H25000870001

Voci		
A - LAVORI		
1) Lavori da appaltare a misura	€	46.019,30
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€	46.019,30
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	2.180,70
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€	48.200,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia	€	1.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3) Imprevisti	€	2.050,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	-
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	150,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice		
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	4.307,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	964,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	2.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	7.271,00
10) I.V.A. sui lavori 22%	€	10.604,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	671,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€	21.746,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€	69.946,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Voci	
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura	€ 406.358,70
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 406.358,70
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.716,30



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€ 432.075,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia	€	4.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3) Imprevisti	€	18.169,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	-
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	750,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice		
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	38.607,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	8.551,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	10.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" <i>(a+b+c+d+e+f+g+h)</i>	€	57.158,00
10) I.V.A. sui lavori 22%	€	95.056,50
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	4.877,18
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" <i>(somma da 1 a 12)</i>	€	180.010,68



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)

€ 612.085,68

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera c), del d.lgs. 36/2023, individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo previsto all'art. 108 del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l'esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso pervenga un numero di offerte pari o superiore a 5, individuando il Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice dei Contratti Pubblici ai fini del calcolo della soglia di anomalia;
- di stabilire che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e dell'art.17 co.1 del D.Lgs 36/2023, i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli di seguito riportati:
 - OGGETTO DELL'APPALTO: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: Istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia -Piano antincendio e Interventi urgenti di messa in sicurezza - Interventi di adeguamento alle norme antincendio - edifici scolastici";
 - IMPORTO DEI LAVORI: Euro 432.075,00, di cui Euro 25.716,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge;
 - COSTI DELLA MANODOPERA: Euro 98.127,61;
 - CCNL: metalmeccanico cod. CNEL C011;
 - DURATA DEI LAVORI: 120 giorni;
 - AVVIO DEI LAVORI: ai sensi dell'art.50 c.6 del D.Lgs 36/2023, la consegna dei lavori sarà disposta dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario dell'appalto;
 - FORMA DELL'APPALTO: contratto di lavori contabilizzati a misura;
 - CATEGORIA DEI LAVORI: OS3, cl. II
- di dare atto che, in data 15/06/2023, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, nonché sulla piattaforma di e-procurement, l'avviso di avvio di consultazione ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del Codice, nel quale il sottoscritto RUP ha informato che saranno invitati a prendere parte alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, gli Operatori Economici abilitati ed iscritti nell'"Elenco degli Operatori Economici" istituito dal Comune di Matera per la categoria di lavori "OS3", classifica II;
- di dare atto che l'importo dei lavori a base d'asta ammonta ad € 432.075,00 compreso oneri della sicurezza per €, 25.716,30 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- di delegare la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;
- di trasmettere alla SUA gli elaborati progettuali sopra richiamati di cui all'art.4 del Regolamento sul funzionamento della SUA;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



- di prenotare la somma complessiva di €. € 612.085,68 sui seguenti capitoli
 - o plesso Minozzi € 118.987,00 sul cap. 21043/20 del bilancio 2026
 - o plesso Pascoli € 164.651,00 sul cap. 21043/19 del bilancio 2026
 - o Plesso Festa € 128.501,00 sul cap. 21042/48 del bilancio 2026
 - o Plesso Marconi € 130.000,00 sul cap. 21042/20 del bilancio 2026
 - o Plesso Semeria € 69.946,00 sul cap. 21042/21 del bilancio 2026
- di dare atto che le funzioni di RUP sono state assegnate al geom. Antonio Vammacigno, tecnico di codesto comune;
- di dare atto che la stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- di riservarsi la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, formalmente validata purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione;
- di dare atto che, il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo dai seguenti CUP:

Codice Unico di Progetto (CUP) dei singoli interventi:

- plesso Minozzi - CUP I68H25000820001
- plesso Pascoli - CUP I68H25000830001
- Plesso Festa - CUP I68H25000840001
- Plesso Marconi - CUP I68H25000850001
- Plesso Semeria - CUP I68H25000870001

DATO ATTO CHE il RUP ha consegnato all'Ufficio Gare il progetto esecutivo da allegare alla documentazione di gara;

CONSIDERATO CHE, trattandosi di appalto finanziato con risorse rivenienti dal PNRR, così come previsto dall'art. 224, comma 2, e dell'art. 225, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., alla presente procedura trovano applicazione, le pertinenti disposizioni di cui al D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, al D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

RILEVATA LA NECESSITA', pertanto:

- di avviare la procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento di interventi di adeguamento alle norme antincendio - edifici scolastici. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1- Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Piano antincendio e Interventi urgenti di messa in sicurezza
- CUP aggregati: I68H25000820001-I68H25000830001-I68H25000840001-I68H25000850001-I68H25000870001, individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo previsto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



all'art. 108 del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici individuati in base a criteri di natura oggettiva coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, come previsto dall'art.3 comma 4 dell'Allegato II.1 del D.Lgs 36/2023;

- di prevedere, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l'esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso pervenga un numero di offerte pari o superiore a 5, individuando il Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice dei Contratti Pubblici ai fini del calcolo della soglia di anomalia;

- di procedere all'approvazione della seguente documentazione di gara:

- Lettera di Invito;
- Domanda di partecipazione;
- Patto di integrità;
- m-DGUE;
- Schema di contratto;
- Informativa Trattamento Dati Personali;
- Dichiarazione titolare effettivo;

- di fissare il termine di presentazione delle offerte al giorno 25 giugno 2026, ore 10.00;

- di invitare a presentare offerta tutte le ditte iscritte nell'Elenco degli Operatori Economici istituito dal Comune di Matera per la categoria SOA OS 3, cl. II, in coerenza con quanto indicato dal RUP nell'avviso di avvio di consultazione pubblicato, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del Codice, in data 15/06/2026;

- di assolvere agli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici individuati dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che:

- in data 19/06/2026, il RUP ha provveduto ad acquisire, per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti&Contratti", in dotazione al Comune di Matera, il CIG BC1C2CC782, previa selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata;

- una volta spirato il termine assegnato alle ditte per la presentazione delle offerte, i documenti di gara approvati con il presente atto, unitamente agli elaborati tecnici approvati con Determinazione Dirigenziale RCG N° 1842/2026 del 19/06/2026 (N° DetSet 408/2026 del 19/06/2026), saranno accessibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale;

- le informazioni relative alla presente procedura di gara saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Matera > Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, nonché sulla BDNC, in ottemperanza delle disposizioni in materia di trasparenza previste dal Codice dei Contratti Pubblici;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



RICHIAMATI

- la deliberazione di G.C. n. 124 del 10/05/2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di G.C. n. 292 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;
- l'art. 3 del summenzionato Regolamento, disciplinante “Funzioni e criteri generali di organizzazione dell'Ufficio Gare Appalti e Contratti – SUA”, a norma del quale l'Ufficio Gare, previa richiesta da parte del RUP, preso atto della procedura da espletare, predispone la lettera di invito;
- la deliberazione di G.C. n. 150/2024 del 18/04/2024 con cui è stato stabilito di trasferire al Settore Opere Pubbliche le complessive competenze riferite al Servizio Gare e Appalti, Ufficio contratti, gare e appalti – SUA;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- tutte le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sul funzionamento della SUA del Comune di Matera;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rubricato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto sopra esposto,

SI PROPONE

1. DI RICHIAMARE le premesse sopra riportate, che costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

2. DI AVVIARE la procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023 per l'aggiudicazione dei lavori ad oggetto: “PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1- Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Piano antincendio e Interventi urgenti di messa in sicurezza”. Procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento di interventi di adeguamento alle norme antincendio - edifici scolastici. CUP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



aggregati: I68H25000820001-I68H25000830001-I68H25000840001-I68H25000850001-I68H25000870001”, da affidarsi ricorrendo al criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici;

3. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara:

- Lettera di Invito;
- Domanda di partecipazione;
- Patto di integrità;
- m-DGUE;
- Schema di contratto;
- Informativa privacy;
- Dichiarazione titolare effettivo

4. DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 54 del 36/2023 e ss.mm.ii., si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata applicando il Metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice;
- trattandosi di appalto finanziato con risorse rivenienti dal PNRR, così come previsto dall'art. 224, comma 2, e dell'art. 225, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., alla presente procedura trovano applicazione, le pertinenti disposizioni di cui al D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, al D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- in data 19/06/2026, il RUP ha provveduto ad acquisire, per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale “Appalti&Contratti”, in dotazione al Comune di Matera, il CIG BC1C2CC782, previa selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata;
- una volta spirato il termine assegnato alle ditte per la presentazione delle offerte, i documenti di gara approvati con il presente atto, unitamente agli elaborati tecnici approvati con Determinazione Dirigenziale RCG N° 1842/2026 del 19/06/2026 (N° DetSet 408/2026 del 19/06/2026), saranno accessibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale;
- le informazioni relative alla presente procedura di gara saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Matera > Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, nonché sulla BDNC, in ottemperanza delle disposizioni in materia di trasparenza previste dal Codice dei Contratti Pubblici;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



- con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale RCG N° 1842/2026 del 19/06/2026 (N° DetSet 408/2026 del 19/06/2026) è stato stabilito di accertare e prenotare la somma complessiva di €. 612.085,68 sui seguenti capitoli:

- plesso Minozzi € 118.987,00 sul cap. 21042/47 del bilancio 2026
- plesso Pascoli € 164.651,00 sul cap. 21043/20 del bilancio 2026
- Plesso Festa € 128.501,00 sul cap. 21043/19 del bilancio 2026
- Plesso Marconi € 130.000,00 sul cap. 21042/48 del bilancio 2026;

5. DI ADEMPIERE agli obblighi in materia di trasparenza dei contratti pubblici individuati dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

6. DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del servizio interessato.

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on - line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Il sottoscritto Funzionario di E.Q., ai sensi dell'art. 6-bis delle Legge 241/90 e della Misura M3 della sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento.

Il Funzionario di E.Q.

Dott. Silvio Andrea SALERNO

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio - senza riserve - il contenuto della medesima, alla quale integralmente si rimanda,

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta suesposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della Misura M03 della Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente procedimento.

Il Dirigente F.F.

Ing. Angela LISANTI



Firmato da
Lisanti Angela
19/06/2026 14:43:59