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1. PREMESSA

Il presente documento contiene le norme relative alle modalita di esecuzione relative all’appalto avente ad
oggetto 1 “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE
DEI LAVORI DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO
SPORTIVO “TENSOSTRUTTURA” DI MATERA”. '

2. OGGETTO DELL’INCARICO

Il dettaglio delle prestazioni da espletarsi ¢ riportato nel seguito, in conformita con quanto previsto nel
Documento di Indirizzo alla Progettazione, allegato al presente Capitolato: '

Gli elaborati da redigere per il livello di progettazione DEFINITIVA sono dettati dal TITOLO II — Capo |
— Sezione III del DPR 207/2010, in particolare:

- Relazione generale;
- Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- Elaborati grafici;
- Calcoli delle strutture e degli impianti;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
.- Diagnosi energetica;
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- Computo metrico estimativo;
- Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

- Quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui
alla lettera n).

Gli elaborati da redigere per il livello di progettazione ESECUTIVA sono dettati dal TITOLO II — Capo I
— Sezione [V del DPR 207/2010, in particolare:

- Relazione generale;

- Relazioni tecniche e specialistiche delle opere edili ed impiantistiche, compresa la Relazione
energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);

- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti (comprensivi del rilievo
dello stato attuale e dei particolari costruttivi relativi allo stato di progetto);

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- Quadro di incidenza della manodopera;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro economico;

- Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;
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Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

United Nations
Educational, Scentfic and
Cuttural Organization
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+ Chiese Rupostri di Matera

E, inoltre, richiesto ogni ulteriore elaborato necessario al fine di adempiere alle eventuali integrazioni
richieste dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o approvazioni inerenti al progetto ed il
relativo finanziamento.

Di seguito si riportano le categorie d’opera di riferimento per [’esecuzione del servizio:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE

Codice

Descrizione

Grado
Complessita
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Parametri
Base
<<P>>

EDILIZIA

E.12

Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto, Campo sportivo e servizi
annessi, di tipo complesso- Palestre e
piscine coperte

1,15

145 000,00

11,6189190000%

IMPIANTI

[A.01

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi
industriali - Impianti sanitari - Impianti di
fognatura domestica od industriale ed
opere relative al trattamento delle acque
di rifiuto - Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi - Impianti
per la distribuzione dell 'aria compressa
del vuoto e di gas medicali - Impianti e
reti antincendio

25 000,00

20,4110112700%

IMPIANTI

[A.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell 'aria - Impianti meccanici
di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico

0,85

130 000,00

12,0037340600%

3. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo base per i servizi oggetto del presente Capitolato ¢ stato determinato ai sensi del DM

17/06/2016 ed ¢é cosi articolato:

SERVIZI TECNICI - FASI PRESTAZIONALI CORRISPETTIVO
Progettazione definitiva € 14.002,45
Progettazione esecutiva € 13.190,29
Direzione lavori €20.191,52
Totale corrispettivo base €47.384,26

L’importo di €47.384,26 ¢ da intendersi al netto di oneri previdenziéli 4,00% e IVA 22%.

Il corrispettivo contrattuale ¢ determinato applicando agli importi indicati nella precedente tabella il
ribasso percentuale offerto dall’affidatario ed ¢ determinato a corpo, pertanto, nessuna variazione del
corrispettivo sara riconosciuta nel caso di eventuali variazioni dell'importo delle opere progettate.
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4. . OPZIONI

Ai sensi dell’art. 106 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva il diritto, qualora si
renda necessario un aumento delle prestazioni, di imporre all'affidatario I'esecuzione di ulteriori
prestazioni, nei limiti delle economie derivanti dal ribasso offerto, pertanto, I'affidatario non puo risolvere
il contratto ed ¢ tenuto ad eseguire le prestazioni.

In caso di esercizio della predetta opzione, i corrispettivi relativi alle prestazioni aggiuntive saranno
quantificati con le modalita di cui al DM 17/06/2016, con applicazione del medesimo ribasso contrattuale
desumibile dall’offerta economica dell’affidatario.

Atteso che I’eventuale finanziamento delle opere, a seguito di candidatura all'Avviso Pubblico “per la
presentazione e selezione di operazioni di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti”
(Avviso Pubblico “Top Sport”), approvato con D.G.R. Basilicata n. 824 del 01/12/2022, risulta funzionale
alla realizzazione delle stesse, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non eseguire la prestazione
relativa alla Direzione dei Lavori e di estinguere anticipatamente il contratto di appalto dei servizi tecnici,
qualora i lavori per I’esecuzione delle opere non dovessero essere appaltati. In tal caso, nulla ¢ dovuto
all’affidatario per le attivita non espletate.

5. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il committente si impegna a trasmettere all'affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

L’affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilitad, di collaboratori- per I’espletamento dei
sopralluoghi ritenuti opportuni della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione alla Committenza.
La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrd comportare richiesta per ulteriori
compensi rispetto a quanto gia previsto.

[l committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra I"affidatario e gli eventuali suoi collaboratorl
consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda avvalersi. )

6. ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario ¢ obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. del Codice Civile, nonché
della deontologia professionale.

E a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I’espletamento delle
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Stazione
Appaltante.

L’affidatario ¢ obbligato ad eseguire quanto affidato secondo le migliori tecniche per il conseguimento
del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, oltre che in
ottemperanza con i seguenti documenti:

- Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica.

L’affidatario ha, inoltre, l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici
dell’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

L’affidatario &, altresi, soggetto ai principi di piena e leale. collaborazione e cooperazione con il
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Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati per la realizzazione
dell’intervento.

L’affidatario si impegna a .fornire assistenza al RUP per [’ottenimento di eventuali permessi ed
autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla-osta da parte degli Organi
preposti, nonché per partecipare a riunioni indette dalla Stazione Appaltante.

L'affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alla
quale il progetto sara sottoposto, per I’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative
vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cid
possa dare diritto a maggiori compensi. '

-In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, I’affidatario ¢
obbligato ad apportare tutte le necessarie correzioni del progetto, senza ulteriori costi ed oneri.

L’affidatario, inoltre, ¢ tenuto a depositare presso gli uffici della Stazione Appaltante, tutti gli elaborati
progettuali (analitici, grafici e descrittivi), nei seguenti formati:

- elettronico (estensione file: PDF), con sottoscrizione con firma digitale;
- cartaceo (n. 1 copia cartacea);

Inoltre, I’affidatario deve consegnare tutti gli elaborati tecnici anche in formato elettronico editabile
(estensione file: DOC, DWG, altri formati editabili).

¥s GARANZIA DEFINITIVA

Per I’esecuzione del servizio tecnico, I’affidatario deve costituire garanzia definitiva, sotto forma di
cauzione o fideiussione, con le modalita previste dall’art. 103 del DLgs. 50/2016, il cui importo ¢
determinato con le modalita previste dal DLgs. 50/2016.

L’importo della garanzia ¢ comunicato all’affidatario dopo I’approvazione del provvedimento di
affidamento e prima dell’avvio del servizio. '

La cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. '

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel
limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del verbale di verifica di conformita del servizio. Lo
svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario dei documenti attestanti l'avvenuta
esecuzione.

La stazione appaltante puod richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante determina la
decadenza dell'affidamento.
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8. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

L'affidatario ¢ obbligato a depositare presso la Stazione Appaltante copia della polizza di responsabilita
civile professionale. Detta polizza deve coprire la responsabilita civile e professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24,
comma 4, del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per un per un massimale pari almeno a 500.000 Euro.

9. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'affidatario, per I’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze
temporali sotto riportate:

SERVIZI TECNICI - FASI PRESTAZIONALI | DURATA
Progettazione definitiva 20 giorni
Progettazione esecutiva 20 giorni

[ termini sopra riportati decorrono dalla data di avvio del servizio e si intendono naturali e consecutivi.

L’affidatario, ai sensi dell’art. 107 del Codice, pud chiedere la sospensione dei termini dell’esecuzione
delle prestazioni per circostanze sopravvenute che ne impediscano la regolare esecuzione. In tal caso il
committente dispone la sospensione dei termini con apposito verbale.

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto specifico verbale di ripresa che dovra
riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto.

In caso di particolari difficolta che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico o per
prestazioni aggiuntive o variazioni che dovessero essere richieste dalla Stazione Appaltante, il
committente ha facolta di concedere proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico
stesso.

10. VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono oggetto di verifica di conformita: ultimate le
prestazioni di cui al presente capitolato ed effettuati i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante
rilascia verbale di verifica di conformita.

11. SUBAPPALTO

E vietato il ricorso al subappalto, giusta art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016, fatta eccezione per le seguenti
attivita:

- per le attivita relative a sondaggi, rilievi e misurazioni;

- per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;

- per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali,

- diagnosi energetica.
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At sensi dell’art. 105, comma 3, lett. a) del CODICE, le suddette attivita non costituiscono subappalto se
affidate a singoli operatori autonomi, fermo restando I’obbligo di comunicazione preventiva alla- Stazione
Appaltante.

L’affidatario pud ricorrere al subappalto per le suddette attivitd, previa autorizzazione della stazione
appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80;

- all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi che si intende subappaltare.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve
trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusmne di cui
all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa, indica l'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di esito negativo a seguito di verifica dei requisiti del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere
a sostituire lo stesso.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

At sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, I’affidatario ¢ tenuto a comunicare, per ogni sub-contratto
che non costituisce subappalto, I’importo e [’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.

12. PAGAMENTI
Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del DLgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del corrispettivo per le attivita di
progettazione verra calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo fino ad un massimo del 20% da
corrispondere all’affidatario entro quindici giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla richiesta scritta da parte dell’affidatario ed alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

" L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L’affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione.
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Rata di acconto

Una prima rata d’acconto pari al corrispettivo relativo alla fase di progettazione definitiva sara corrisposta
entro trenta giorni dalla formale approvazione del progetto da parte della Amministrazione. Il pagamento
della rata di acconto avverra previa emissione da parte dell’affidatario di regolare fattura elettronica.

La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui ¢ richiesto
dalla legge.

Rata di saldo dei servizi tecnici di progettazione

Il pagamento della rata di saldo dei servizi tecnici di progettazione avverra entro e non oltre 60 giorni
-dall’approvazione del progetto esecutivo, a seguito di verifica e validazione di quest’utimo.

Pagamento dei corrispettivi relativi alla Direzione dei Lavori

La liquidazione dei compensi per le attivita della Direzione dei Lavori sara effettuata nel seguente modo:

- una rata di acconto pari al 50% del corrispettivo relativo alla Direzione dei Lavori, al raggiungimento di
un avanzamento dei lavori pari almeno al 50% dell’importo dei lavori appaltati;

- una rata di saldo finale del corrispettivo ad avvenuta ultimazione della prestazione, previa emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori.

13. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi di cui alla Legge n.136
del 13/08/2010.

Il contratto si intendera risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta Legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla L. 136/2010, procedera immediatamente
alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifichera che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese
mandanti, sia inserita, a pena nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ognuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L’affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati
in merito alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Ogni fattura elettronica dovra riportare:
- il codice [PA dell’ufficio competente al pagamento (HMY XCl1);
- il codice CIG associato al servizio; |

- il codice CUP dell’investimento pubblico;
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- gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dei servizi tecnici;

- ’oggetto della prestazione eseguita.

14. PENALI - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER INADEMPIMENTO

In caso di ritardo imputabile all’affidatario relativamente ai termini di esecuzione stabiliti dal presente
Capitolato, sara applicata una penale nella misura dello 0,1% dell’importo netto del corrispettivo stabilito
dal contratto per ogni giorno di ritardo e per ciascuna fase progettuale, fino alla concorrenza del 10%
dell’importo contrattuale, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto,
salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale.

L’applicazione della penale sara preceduta da specifica contestazione all’affidatario, comunicata a mezzo
pec dal RUP.

Eventuali controdeduzioni sulla contestazione, dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data
di ricevimento della medesima.

Nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il RUP procedera all’applicazione della
‘penale.

Considerata la necessita di proporre candidatura per I’Avviso Pubblico della Regione Basilicata “Top
Sport”, trasmettendo in uno anche il progetto definitivo oggetto del presente Capitolato, al fine di
garantire un pit elevato punteggio nell’ambito della graduatoria degli enti finanziati, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nel rilascio degli
elaborati progettuali, senza giustificato motivo e per colpa dell’affidatario, sia superiore al termine
essenziale di 5 giorni naturali e consecutivi oltre i termini contrattuali, stabiliti dal presente capitolato.

In caso di inadempimento contrattuale da parte dell’affidatario, la Stazione Appaltante si riserva il diritto
di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle
prestazioni in relazione alle quali si ¢ verificato il non corretto adempimento.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106,
comma 13 del DLgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991 , n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una
banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda I' esercizio dell' attivita di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione ¢ efficace e
opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della
pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante
solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua
apponibilita alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui

Pagina 9



United Nations  + | Sassi e il Parco delle
Educational, Sentfic and  + Criese Rupestri di Matera
Cultural OrGAMEABON | wom i e s s ot o0 50

§ I EMATERA 2019

COMUNE DI MATERA
SETTORE MANUTENZIONE URBANA

la stazione appaltante ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilita della cessione alla stazione appaltante.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
[l contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

a) raggiungimento del 10% previsto per I’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente
Capitolato;

b) perdita dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice e/o dei requisiti di professionalita e moralita,
durante I’esecuzione del contratto, o qualora si dimostri che in fase di affidamento siano state rese false
dichiarazioni da parte dell’appaltatore;

c) cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di
cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

d) manifesta incapacita o inidoneita nell’eésecuzione dei servizi;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

f) mancato rispetto dei termini che hanno determinato I’aggiudicazione dell’ Appalto;
g) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
h) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza;

i) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

1) violazione della disciplina del subappalto;

m) sopraggiunte cause di incompatibilita con lo svolgimento dell’incarico, non correttamente comunicate
alla Stazione Appaltante;

n) per intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione
di cui al codice delle leggi antimafia.

La risoluzione comporta I’incameramento della cauzione e la facolta per la Stazione appaltante di affidare
a terzi l'appalto, in tal caso I’appaltatore ¢ tenuto a risarcire le maggiori spese sostenute per far eseguire il
servizio a terzi.

In caso di risoluzione contrattuale la Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 110 del
D.Lgs.50/2016 la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento del servizio.

Le inadempienze sono comunicate all’appaltatore, a mezzo pec, dal RUP: nella contestazione ¢ prefissato
un termine entro il quale I’affidatario deve sanare I’inadempienza o presentare le proprie osservazioni
giustificative. Decorso questo ultimo termine senza che I’inadempimento sia sanato, o qualora
I’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione
del contratto, fermo restando I’eventuale pagamento delle penali.
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17. RECESSO

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.109, comma 1, del DLgs. 50/2016 e s.m.i., pud unilateralmente
recedere dal contratto, versando all'appaltatore il corrispettivo per le attivita effettivamente ultimate,
sempre che le stesse siano correttamente eseguite.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sara improntato a
- liceita e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi
dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di
affidamento in oggetto.

I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei
confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati
che lo riguardano, la loro comunicazione e I’indicazione della logica e finalita del trattamento, nonché la
cancellazione, la rettifica, I’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

19. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati di progetto, si intendono di proprieta piena ed assoluta della Stazione Appaltante.

La proprieta intellettuale & riservata all'affidatario a norma di Legge e la Stazione Appaltante autorizza sin
d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed
espressamente indicati dall’appaltatore.

20. RISERVATEZZA DEI DATI

L’affidatario ¢ tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, in particolare, per quanto relativo alle
informazioni che possono influire sull’andamento delle procedure.

L’affidatario ¢ personalmente responsabile degli atti a lui affidati per I’espletamento delle prestazioni,
nonché della loro riservatezza ed ¢ obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

E preclusa all’affidatario ogni possibilita di rendere nota, in tutto o in parte, la documentazione
progettuale, prima che quest’ultima sia formalmente approvata dalla Stazione Appaltante.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto ¢ competente il T.A.R. di BASILICATA, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri, a norma dell’art. 209 comma 2 del DLgs. n. 50/2016.
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22. ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato i seguenti documenti:

- Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica.

Matera, 1i 25/01/2023
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