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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Fornitura e posa in opera di nuove poltrone per la Platea, bassa Galleria e alta Galleria

Teatro Duni di Matera

Art. 1 — Oggetto dell’appalto
I1 presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n.750 poltroncine per il
teatro Duni di Matera ed in particolare:
- Preliminari rilievi, tracciamenti e verifiche delle misure delle poltrone occorrenti in ragione
della loro collocazione in sala (secondo la distribuzione come da allegato disegno (All.B) e
di quant’altro occorra al fine di espletare la corretta fornitura;
- Fornitura di n.750 poltrone (di cui 8 resteranno quale scorta di magazzino e non dovranno
essere posate) complete di etichettatura numerata in ottone e di placca di ancoraggio al
pavimento per la Platea, bassa Galleria e alta Galleria del Teatro;

- Posa in opera delle poltrone oggetto di fornitura.

Art. 2 — Importo della fornitura
L’importo complessivo della fornitura sara quello stabilito dall’esito della gara cosi come indicato

dal punto 1 del relativo Disciplinare.

Art. 3 — Modo di aggiudicazione della fornitura
La fornitura sara aggiudicata alla ditta che avra formulato 1’offerta economicamente piu vantaggiosa

secondo quanto previsto dal successivo Art. 6.

Art. 4 — Descrizione della fornitura. Materiali costituenti
Le prescrizioni tecniche relative alle poltrone oggetto di fornitura sono descritte nell’allegato “A” e
“B” al presente Capitolato come parte integrante dello stesso. Lo svolgimento della prestazione

dovra conformarsi, inoltre, al Piano di Sicurezza e Coordinamento e ai suoi rispettivi allegati.

Art. 5 — Contenuto offerta tecnica

Le Ditte concorrenti dovranno presentare relazioni dettagliate secondo le indicazioni del
Disciplinare di gara, compilate tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni contenute negli
allegati al presente Capitolato Speciale, corredate da un esauriente documentazione grafica

particolareggiata con la descrizione precisa ed inequivocabile dei materiali che saranno impiegati e



delle relative lavorazioni. Le ditte concorrenti dovranno, in particolare presentare, con le modalita
stabilite negli atti di gara la seguente campionatura:

- Campionatura di n. 1 poltroncina;

- Spaccato di una seduta e di uno schienale per verificare la stratigrafia e le componenti.

Nessun compenso spettera alla Ditte concorrenti per la presentazione dei campioni.

Art. 6 — Modalita di aggiudicazione dell’appalto

I progetti presentati dalle Ditte concorrenti saranno sottoposti, unitamente ai campioni, all’esame di
apposita commissione la quale esprimera il suo giudizio di merito sulle offerte pervenute. Il
giudizio della Commissione terra conto delle caratteristiche estetico-qualitative dei campioni
presentati, del valore tecnico-funzionale degli elementi, della qualita dei materiali, dell’eventuale
estensione della garanzia e del contenuto economico delle offerte secondo i criteri precisati nel
Disciplinare.

Detto giudizio, volto ad individuare I’offerta economicamente piu vantaggiosa, sara espresso in

base ai predetti criteri di valutazione, secondo le seguenti modalita:

Criteri di valutazione Fattore ponderale
a) carattere estetico/qualitativo 30/100 punti (pa=30)
b) valore tecnico funzionale 30/100 (pb =30)
¢) qualita dei materiali 25/100 (pc=25)
d) estensione della garanzia 5/100 punti (d=5)
e) prezzo 10/100 punti (pe=10)

L’offerta economica dovra essere espressa in termini di ribasso sul prezzo complessivo soggetto a

ribasso posto a base di gara come indicato nel Disciplinare.

Art. 7 — Garanzie e Polizze

A garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti con la stipulazione del contratto, la
Ditta dovra presentare una cauzione ai sensi dell’art. 117 D.Lgs. 36/2023 costituendola nelle forme
stabilite della legislazione vigente. La Ditta dovra inoltre presentare Polizza di responsabilita civile
come prevista al successivo art.14, co 9. La Ditta dovra altresi presentare Polizza Fideiussoria a
copertura dell’estensione della garanzia ulteriore a quella di legge come offerta in gara per un
importo pari ad € 5000,00 per ogni anno di estensione di garanzia offerto. Tutte le Polizze devono

essere conformi alle prescrizioni di cui all’art.106 D. Lgs 36/2023.




Art. 8 — Tempo di esecuzione

La consegna ed il montaggio di tutti i materiali e manufatti inerenti all’oggetto dell’appalto dovra
essere effettuata secondo le seguenti modalita, rispondenti al “cronoprogramma” ed alla
“Definizione delle fasi. Schema delle aree di intervento e dei settori” di cui all’allegato B.

Fase 1 — Dal § aprile al 15 aprile in orario diurno e/o notturno. Posa in opera, montaggio delle
poltrone nella zona dell’alta Galleria (Totale poltrone 295).

Fase 2 — Dal 25 aprile al 30 aprile in orario diurno e/o notturno. Posa in opera, montaggio delle
poltrone nella zona della bassa Galleria (Totale poltrone 87).

Fase 3 — Dal 5§ maggio al 15 maggio in orario diurno e/o notturno. Posa in opera, montaggio delle
poltrone nuove nella zona della platea (Totale poltrone 360) e fornitura di 8 ulteriori poltrone quale
scorta di magazzino che non dovranno essere posate.

Tutte le attivita di montaggio delle poltrone all’interno dei periodi sopra indicati avverranno sempre
per settori e non sara mai consentita la presenza in Teatro di un numero di poltrone nuove superiori

a 99 unita, corrispondente al materiale necessario per la realizzazione del settore piu grande.

L’aggiudicatario, se richiesto dalla Stazione appaltante, dara corso alla fornitura anche in pendenza

di stipula del contratto ex art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016.

I contratto si considerera definitivamente concluso all’esito dell’ultimazione di tutte le operazioni
di verifica di conformita della fornitura.

Nell’eventualita che dovesse insorgere la necessita di posticipare il termine di consegna per eventi
sopravenuti, I’aggiudicatario sara tenuto in ogni caso a garantire il deposito dei materiali e dei
manufatti presso il proprio magazzino, in pendenza di consegna.

Durante le fasi di lavorazione la Committenza, in accordo con la ditta aggiudicataria, si riserva il
diritto di effettuare visite presso i laboratori dell’aggiudicatario per verificare le lavorazioni e il

relativo stato di avanzamento.

Art.9 — Penale per il ritardo
La penale pecuniaria prevista ¢ di € 490,00 (quattrocentonovanta) per ogni giorno di ritardo rispetto
ai termini di cui alle singole fasi previste dall’art.8 che precede, salvo il risarcimento dei danni

ulteriori.

Art.10 — Garanzia
L’appaltatore si impegna a fornire le garanzie di legge, ovvero quella superiore offerta in gara, in

relazione alla perfetta resa e funzionamento di tutti i materiali ed i manufatti con meccanismi. La



manutenzione, durante il periodo di garanzia, sara interamente a carico della ditta aggiudicataria.
Eventuali componenti difettosi e/o non rispondenti alle specifiche tecniche verranno, nel periodo di
garanzia, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, prontamente sostituiti a cura e spese

della ditta aggiudicataria.

Art.11- Modalita e termini di pagamento
La Stazione Appaltante versera un acconto all’avvio dell’esecuzione delle prestazioni; i successivi
pagamenti in acconto verranno corrisposti, previa certificazione della Direzione dei Lavori, a stati
di avanzamento corrispondenti alle 3 fasi, previste all’art.8 che precede, con emissione del relativo
certificato di pagamento.
E precisamente:
1. Acconto pari al 20% dell’importo a base d’asta all’avvio dell’esecuzione;
2. Acconto pari al corrispettivo per la fornitura in opera di 295. Poltrone per la alta Galleria;
3. Acconto pari al corrispettivo per la fornitura in opera di 87. Poltrone per bassa Galleria
calcolato in percentuale al numero delle poltrone sull’importo in contratto;
4. Saldo pari al corrispettivo per la fornitura in opera di 360 poltrone per la Platea calcolato in
percentuale del numero delle poltrone sull’importo in contratto. Saldo nonché per la

fornitura in magazzino di n.8 poltrone di scorta.

La rata di Saldo verra corrisposta dopo che la Direzione dei Lavori avra verificato e certificato la
perfetta conformita dell’esecuzione alle condizioni di fornitura e del conseguente verbale di verifica
di conformita da effettuarsi entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione del montaggio e delle prove di

funzionamento.

La Stazione Appaltante recuperera I’anticipo del 20% proporzionalmente sull’importo dei

successivi SAL.

Il versamento dell’anticipo, di cui al punto 1 che precede, ¢ subordinato alle condizioni previste

dall’ex art. 35 c. 18 D.Lgs 50/2016.

La rata di Saldo sopra indicata potra essere svincolata al completamento della fornitura con
ultimazioni del montaggio mediante rilascio di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria,
escutibili a prima richiesta, redatta secondo un testo concordato con la Stazione Appaltante, per il

corrispondente importo.



Art.11.1 — Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi Finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co 8, della legge 13 agosto 2010, n.136, I’esecutore si impegna a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, co 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n.136, il mancato
utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di
risoluzione del contratto.

L’esecutore si obbliga, a mente dell’art.3, co 8, secondo periodo della legge 13 agosto 2010, n.136,
ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui alla medesima legge.

Art.12 — Verifica di conformita
La verifica di Conformita verra rilasciata ai sensi dell’art.116 D.Lgs n.36/2023 nella forma di

Certificato.

Art.13 — Documenti che faranno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale e suoi allegati, le
prescrizione di gara, il PSC con allegati, I’offerta, i disegni e le descrizioni particolareggiate forniti

dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

Art.14 — Oneri ed obblighi diversi a carico della Ditta fornitrice. Responsabilita della Ditta
Con 1 prezzi stabiliti per la fornitura ed installazione degli arredi di cui all’ART. 1 si intendono
compensati tutti gli oneri sostenuti dall’impresa e dai suoi fornitori per 1’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, anche se non indicati nel presente Capitolato Speciale, compresi, a
mero titolo esemplificativo gli oneri e gli obblighi di seguito indicati:

1) Rilievi, tracciamenti, verifiche delle poltrone occorrenti in ragione della loro collocazione in
sala (come precisato al punto 2.1 dell’allegato A al presente capitolato) e di quant’altro
occorra per la corretta esecuzione ed installazione dei manufatti oggetto della fornitura.

2) Presentazione e deposito delle campionature integrative inerenti ai materiali ed alla
lavorazione che la Direzione dei Lavori dovesse richiedere durante 1’esecuzione del

contratto.



3)

4)

S)

6)

7)
8)

9)

Adozione, nell’esecuzione dei lavori di posa della fornitura, di provvedimenti e cautele
necessarie per garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e
dei terzi, nonché per evitare danni alle altre opere eseguite od in corso, con ’osservanza
delle disposizioni contenute nelle leggi antinfortunistiche vigenti all’atto della collocazione
in opera di quanto forma oggetto della fornitura. Ogni pit ampia responsabilita in caso di
infortuni ricadra pertanto sulla Ditta restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il
personale preposto alla Direzione dei Lavori e sorveglianza.

Osservanza di tutte le disposizioni di Legge, vigenti o che venissero emanate durante il
corso delle prestazioni oggetto della fornitura, inerenti alla sua specificita ed alla gestione
della Ditta in quanto tale, ancorché tale osservanza comporti una specifica maggiore
onerosita nell’esecuzione di essa nel suo complesso.

Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultati dai contratti collettivi di
lavoro.

Pagamento di tasse ed accollo di altri oneri per concessioni varie, nonché il pagamento di
ogni tassa od imposta presente e futura, ordinaria e straordinaria, inerente ai materiali e
mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite ad eccezione dell’imposta sul
valore aggiunto che & per legge, a carico dalla Stazione Appaltante. La misura dell’imposta
sul valore aggiunto sara quella stabilita dalla legge che potra anche disporre esenzione del
relativo pagamento. In tale ipotesi nessuna riserva potra essere avanzata dalla Ditta per il
mancato introito dell’imposta stessa.

Pagamento delle spese e delle tasse per la registrazione del contratto.

Pagamento di ogni specie di danni arrecati a terzi, in occasione dell’esecuzione del
contratto.

L’accensione della polizza di assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi con
massimale di € 3.000.000,00. Pagamento di compensi eventualmente dovuti a titolari di
brevetti se la fornitura oggetto del presente capitolato comprende elementi coperti da
brevetti, nonché da eventuali prestazioni richieste all’impresa esecutrice, in termini di noli,
assistenze, fornitura di energia elettrica ecc., il cui ammontare dovra risultare liquidato
prima della corresponsione della rata di saldo, attraverso 1’esibizione alla Direzione dei

Lavori delle relative attestazioni di avvenuto pagamento.

10) Assistenza tecnica per tutte le opere connesse con le installazioni affidate, anche se non

comprese nella fornitura, ma da esse dipendenti o collegate.

11) Prove ed esperienze che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori per

controllo della qualita delle lavorazioni e dei materiali impiegati o da impiegarsi nella



fornitura e la loro rispondenza alle campionature prodotte e depositate prima della
stipulazione del contratto e durante la sua esecuzione.

12) Rimozione immediata di tutti i mezzi e i materiali impiegati dalla Ditta per eseguire la
fornitura e le installazioni ad essa inerenti e loro trasporto fuori dell’ambito del cantiere.

13) Predisposizione e consegna di tutte le certificazioni inerenti ai materiali e manufatti
impiegati, utili all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, nel rispetto del D.M. 6
luglio 1983 (G.U. 23 luglio 1983 n.201) e di quanto eventualmente prescritto dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco. La mancata, tempestiva consegna delle certificazioni
anzidette sospendera la corresponsione della rata relativa alla specifica fase ovvero alla rata
di saldo e I’eventuale svincolo della medesima.

In particolare ai fini antincendio il fornitore sara tenuto a consegnare:

a) Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore;

b) Dichiarazione di corretta posa in opera dei prodotti su modello ministeriale VVF;

¢) Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non
omologati e non marcati CE;

d) Dichiarazione di conformita del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati);

e) Certificati di reazione al fuoco;

f) Dichiarazione inerenti i prodotti impiegati (DIC PROD) redatta da professionista
abilitato e incaricato direttamente dall’appaltatore.

g) Disegni costruttivi, manuali tecnici e libretti di manutenzione dei prodotti posati.

I1 corrispettivo copre in sostanza tutti gli obblighi ed oneri a carico dell’impresa per la fornitura e

relative installazioni.

Art.15 — Disposizioni generali relative al prezzo contrattuale della fornitura invariabilita del
Prezzo

Per norma generale, resta stabilito che nel prezzo di contratto, si intende sempre compresa e
compensata ogni spesa principale, provvisionale o accessoria, ogni fornitura, ogni consumo.
L’intera manodopera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché 1’utile dell’ Appaltatore ed in
genere quant’altro occorre per dare tutta la fornitura completa ed ultimata nel modo e nei tempi
prescritti. Il prezzo offerto secondo le condizioni del contratto d’appalto, si intende formulato
dall’ Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio.

I1 contratto sara stipulato a corpo, il prezzo della fornitura ¢ fisso ed invariabile, indipendente da

qualsiasi eventualita da cui potessero derivare aumenti dei costi dei materiali e delle lavorazioni.



Art.16 — Ordini della Direzione dei Lavori

Qualora risulti che la fornitura non sia effettuata a termine di contratto o secondo le regole dell’arte,
la Direzione dei Lavori ordinera all’impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare tali
irregolarita, salva ed impregiudicata la facolta, che la stazione Appaltante si riserva, di richiedere gli
eventuali danni all’ Appaltatore. L.’ Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle

disposizioni ed agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori.

Art.17 — Foro competente
Per tutte le eventuali controversie sorte in relazione alla presente fornitura, sara esclusivamente

competente il foro di Matera.

Art.18 — Clausola risolutiva espressa

Il contratto di fornitura sara risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., quolora
I’appaltatore non adempia secondo le modalita stabilite le obbligazioni previste dagli artt.
7,8,10,11,14 e 16 del presente capitolato speciale di appalto, nonché qualora 1’ Appaltatore si renda
colpevole di frode o di grave negligenza nei confronti della Stazione Appaltante. La risoluzione del
contratto per effetto del presente articolo obbliga I’ Appaltatore anche al risarcimento del danno
derivante dalla necessita di stipulare un nuovo contratto di fornitura, salvo il maggior danno subito

dall’ente appaltante. E’ fatta salva I’applicazione dell’art. 1453 del codice civile.



