
COMUNE  DI  MATERA 

Rep. n. ------- 

PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 - “Investimenti in 

progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 

degrado sociale”. Contratto di affidamento dei Servizi tecnici di verifica del 

progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo e del 

progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – 

Stadio “XXI Settembre-Franco Salerno” del Comune di Matera - CUP: 

I19J21001990005 - CIG: A00A10C73D. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno ……, addì ------- del mese di -------, in Matera e presso la Sede 

Comunale, sita in Via Aldo Moro, innanzi a me, Dott.ssa …………… 

Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata al rogito dei contratti 

in cui è parte l’Ente, ai sensi dell’Art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori: 

1) –……………, nato a ……. (……) il ……………., il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI 

MATERA (Codice Fiscale 80002870774) che legalmente rappresenta a 

norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale nella sua qualità 

di Dirigente del Settore Opere Pubbliche, giusta Decreto Sindacale Prot. n. 

………. dell’……; di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“stazione appaltante”; 

2) –  Il sig. -------, nato a ------- il ------- ed residente in ------- alla via -------, 

nella sua qualità di ------- e Legale rappresentante della Impresa -------, con 

sede legale in ------- alla via -------; codice fiscale, partita I.V.A. e numero di 



iscrizione nel Registro delle Imprese di -------: -------; numero di iscrizione nel 

Repertorio Economico Amministrativo: -------; che agisce quale impresa 

appaltatrice in forma singola; 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento 

temporaneo di imprese) 

capogruppo mandataria della Associazione Temporanea di Imprese costituita 

con atto ======== dal dott. ========, Notaio in ========, Rep. 

========/Racc. ======== in data ========, allegato al presente atto, tra 

essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1- Impresa “========”, con sede legale in ======== alla via ========; 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ========: 

========; partita I.V.A. ========; numero di iscrizione nel Repertorio 

Economico Amministrativo: ========; 

2- ========; 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”. 

Io Segretario Comunale sono certa della identità personale, qualifica e poteri 

dei costituiti, i quali stipulano il presente atto d'accordo tra loro e con il mio 

consenso, rinunciando all'assistenza dei testimoni. 

P R E M E S S O: 

1. Che il Comune di Matera è risultato destinatario di un rilevante 

finanziamento con fondi a valere sul PNRR, relativo alla Missione 5, 

Componente 2, Investimento 2.1 - “Investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, per la 

realizzazione del “Parco del Campo”, ovvero, un intervento riguardante lo 



Stadio XXI Settembre, per un importo complessivamente pari a € 

12.650.000,00. 

2. Che il succitato finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza è destinato alla realizzazione di un grande parco urbano con relativi 

servizi connessi allo sport ed alla riqualificazione dell’impianto sportivo 

"Stadio XXI Settembre-Franco Salerno". 

3. Che l’assegnazione delle risorse è avvenuta con il Decreto Interministeriale 

del 30 dicembre 2021, ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per 

ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di 

finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022”. 

4. Che con Delibera C.C. n. 21 del 06/04/2022, il Consiglio Comunale ha 

approvato la mozione di indirizzo recante “Documento di sintesi della VIII 

Commissione Consiliare del Comune di Matera avente all’ordine del giorno il 

progetto inerente la destinazione d’uso dell’area su cui insiste il Campo 

Sportivo XXI Settembre – Franco Salerno”, contenente le nuove linee di 

indirizzo relative alla progettazione dell’intervento in oggetto. 

5. Che con Deliberazione G.C. N. 58/2023 del 23/02/2023 il Comune di 

Matera ha attivato specifica convenzione con la società Sport e Salute Spa, 

relativamente alla delega per le attività di centrale di committenza, giusta art. 

38, comma 1-bis, D.Lgs. n. 50/2016, per l’intervento finanziato sulla Missione 

5, Componente 2, Investimento 2.1, del PNRR “Investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado 



sociale”, riguardante lo Stadio XXI Settembre, che prevede la “Realizzazione 

del Parco del Campo”. 

6. Che con D.G.C. n. 82/2023 del 14/03/2023 il Comune di Matera ha 

approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), che indica i 

contenuti ed i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) delle opere, 

oltre che gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento 

ed i limiti finanziari da rispettare, relativo ai lavori per la realizzazione del 

“Parco del Campo”, per un importo delle opere pari a € 8.860.000,00, oltre 

IVA e somme a disposizione della S.A., per un totale complessivo pari a € 

12.650.000,00. 

7. Che verificate le condizioni per la rimodulazione del finanziamento nella 

misura del 10% sull’importo già attribuito, con Deliberazione G.C. N. 

138/2023 del 14/04/2023, il Comune di Matera ha approvato la rimodulazione 

del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell’intervento in 

oggetto, per un importo delle opere pari a € 9.746.000,00 ed un importo 

complessivo dell’appalto integrato pari a € 10.371.133,31, oltre IVA e somme 

a disposizione della S.A., per un totale complessivo pari a € 13.915.000,00. 

8. Che con medesima Deliberazione G.C. N. 138/2023 del 14/04/2023 è stata 

individuata la forma del contratto per l’affidamento relativo all’esecuzione 

delle opere: Appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione 

definitiva, della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. 

9. Con Determinazione RCG n. 944/2023 del 14/04/2023, il Settore Opere 

Pubbliche del Comune di Matera ha affidato la «Redazione del progetto di 

fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato “Parco del Campo”» 



alla “Dodi Moss S.r.l.”, con sede in Genova, Corso Torino n. 14/4, P. Iva 

04400730968. 

10. Che con determinazione n. 79 del 05/05/2023, la Sport e Salute Spa ha 

avviato la “Procedura aperta, interamente gestita per via telematica, ai sensi 

degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in lotti, per la conclusione 

di accordi quadro finalizzati all’affidamento in appalto integrato della 

progettazione ed esecuzione dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione 

urbana dei comuni di Foligno (PG) e di Matera”; 

11. Con Determinazione n. 121/2023 del 26/06/2023, la Sport e Salute Spa, 

quale centrale di committenza delegata dal Comune di Matera, ha formalizzato 

l’aggiudicazione della procedura relativa all’accordo quadro finalizzato 

all’affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei 

lavori relativo all’intervento di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio 

“XXI Settembre-Franco Salerno”, in favore del Consorzio Stabile Atlante 

S.C.p.A.; 

12. Che con Determinazione RCG n. 2421/2023 del 03/10/2023 (n.DetSet 

548/2023 del 03/10/2023): 

a)- sono stati approvati gli atti tecnico-amministrativi (Capitolato d’Oneri dei 

servizi tecnici di verifica, Contenuti tecnico-amministrativi specifici del 

Disciplinare di gara, Determinazione dei corrispettivi) relativi ai servizi 

tecnici di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto 

definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del "Parco 

del Campo" – Stadio “XXI Settembre-Franco Salerno” del Comune di Matera, 

in cui si dà atto dell’importo complessivo del servizio pari a:  

A)- Servizi: Euro 241.148,17 così distinti: 



A1)- Servizi (non soggetti a ribasso): Euro 231.873,24; 

A2)- Oneri previdenziali e assistenziali: Euro 9.274,93; 

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione: Euro 53.052,60; 

C)- Totale complessivo: Euro 294.200,77; 

b)- è stato stabilito di procedere all’appalto del suddetto servizio mediante 

procedura aperta da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, giusta art.95 -comma 3, lettera a)- del D.Lgs. n.50/2016, nel 

seguito "codice dei contratti". 

13. Che con Determinazione Dirigenziale RCG n. 2707/2023 del 27/10/2023 

(N.Det.Set. 168/2023 del 27/10/2023) sono stati approvati gli atti di gara;  

14. Che è stato dato avvio alla procedura aperta con bando pubblicato 

sull’Albo Pretorio Online del Comune di Matera in data -------, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana -5a Serie Speciale Contratti Pubblici- n. --

-----, del -------, su n.2 quotidiani a diffusione locale e su n.2 a diffusione 

nazionale, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, fissando 

il termine di ricezione delle offerte al -------. 

15. Che con Determinazione Dirigenziale RCG n. ______ del _______ è stata 

nominata la commissione giudicatrice;  

16. Che, esperita la procedura aperta in n. ------- sedute pubbliche nel giorno -

------, con Determinazione dirigenziale R.C.G. n. -------del ------- (n.DetSet --

----- del -------) sono stati approvati i relativi verbali, aggiudicando in via 

definitiva, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, l'appalto del 

servizio in oggetto alla Impresa ------- con sede legale in -------, alle condizioni 

stabilite negli atti tecnico-amministrativi approvati con la citata 



Determinazione dirigenziale R.C.G. n. ------- del -------, e verso corrispettivo 

del prezzo unitario di euro ------- -oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 22%. 

TUTTO CIO’ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO. 

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei servizi tecnici di verifica della progettazione 

relativamente ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio “XXI 

Settembre-Franco Salerno”. 

Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalle vigenti 

normative nazionali e regionali ed al " Capitolato d’Oneri dei servizi tecnici 

di verifica", approvato con la Determinazione dirigenziale RCG n. 2421/2023 

del 03/10/2023 in premessa citata, del quale ultimo si riportano le condizioni 

nel presente contratto.  

ART. 2) - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. 

1. Il servizio di verifica deve essere effettuato, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel Capitolato d’Oneri dei servizi tecnici di verifica cui si rimanda, 

fino alla conclusione della fase di progettazione, che interverrà solo a seguito 

dell’acquisizione di eventuali pareri, autorizzazioni e approvazioni da parte 

degli enti competenti, del relativo progetto revisionato e completato. La 

verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti: 

a. affidabilità; 

b. completezza e adeguatezza; 

c. leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 

d. compatibilità. 



Il servizio si articola in tutti gli ambiti di controllo, di cui sopra, come di 

seguito specificati, e le relative analisi devono essere condotte con un grado 

di approfondimento coerente con il livello di progettazione da analizzare: 

A. Verifica in ordine all’affidabilità della progettazione, con riferimento: 

- all’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di 

riferimento adottate per la redazione della progettazione; 

- alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni 

tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, 

impiantistiche e di sicurezza. 

B. Verifica in ordine all’adeguatezza e completezza della progettazione con 

riferimento: 

- alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari 

dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per 

l'assunzione delle rispettive responsabilità; 

- al controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti 

per il livello di progettazione da esaminare; 

- alla esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della 

stazione appaltante; 

- alla esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei 

singoli elaborati progettuali; 

- alla esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di 

un suo precedente esame; 

- la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare 

di incarico di progettazione. 



C. Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della 

progettazione con riferimento: 

- alla leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione 

dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 

- la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali 

e ripercorribilità dei calcoli effettuati; 

- la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

- la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni 

capitolari. In particolare, l’attività deve prevedere la verifica dell’univoca 

definizione negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, 

nei documenti economico-finanziari; 

- la congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al 

fine di evitare discordanze e incongruenze tra elaborati riguardanti il 

processo costruttivo; 

D. Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con riferimento: 

- alla rispondenza delle soluzioni progettuali adottate rispetto a quanto 

prodotto negli elaborati delle fasi precedenti; 

- alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative di riferimento 

e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

 funzionalità e fruibilità; 

 stabilità delle strutture; 

 topografia e fotogrammetria; 

 sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 

 igiene, salute e benessere delle persone; 

 superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 



 sicurezza antincendio; 

 inquinamento; 

 durabilità e manutenibilità; 

 coerenza dei tempi e dei costi; 

 sicurezza e organizzazione del cantiere; 

 esistenza e adeguatezza delle eventuali indagini geologiche, 

idrologiche, idrauliche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche 

nel sito e congruenza delle scelte progettuali con i risultati di tali 

indagini. 

2. Il servizio è onnicomprensivo di ogni prestazione ed oneri necessari ad 

assicurare la perfetta esecuzione delle attività nel rispetto delle norme ed 

autorizzazioni di legge. 

ART. 3- SOGGETTI INCARICATI DI SVOLGERE LE PRESTAZIONI 

1. Le persone fisiche e giuridiche che costituiranno il gruppo di lavoro, in 

conformità a quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di gara, sono le 

seguenti: 

- Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica ed Esperto di Edilizia: tecnico 

di comprovata esperienza nell'ambito della verifica di progetti complessi, in 

possesso di laurea in Ingegneria/Architettura, abilitato all'esercizio della 

professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale: 

…………………………………………… 

- Esperto in opere strutturali in possesso di laurea in ingegneria/architettura, 

abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo 

professionale: ……………………………………… 



- Esperto in impianti meccanici in possesso di laurea in 

ingegneria/architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al 

relativo albo professionale: ……………………………………. 

- Esperto in impianti elettrici in possesso di laurea in ingegneria/architettura, 

abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo 

professionale: …………………………………………………………… 

- Geologo: in possesso di laurea in geologia, abilitato all'esercizio della 

professione ed iscritto al relativo albo professionale: ………………………. 

- Esperto in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in possesso di 

formazione documentabile (abilitazione all’espletamento di incarichi di 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione - CSP/CSE): 

…………………. 

- Esperto in prevenzioni incendi in possesso di formazione documentabile 

(Corso di specializzazione in sicurezza antincendio D.M. 05/08/2011, 

abilitante all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 

16 del D.Lgs. n. 139/2006): …………………………… 

- Esperto in materia energetica in possesso di formazione documentabile 

(Esperto in Gestione Energetica – E.G.E. e/o formazione in progettazione 

energetica e/o laurea in ingegneria energetica): ………………………. 

- Esperto in valutazioni economico-finanziarie dei progetti in possesso di 

adeguata formazione e/o esperienza documentabile: ………………. 



- Esperto in tutela e conservazione dei beni architettonici e ambientali in 

possesso di laurea in Architettura, abilitato all'esercizio della professione ed 

iscritto al relativo albo professionale: ……………………. 

- Esperto legale/amministrativo deputato al controllo di coerenza con la 

normativa applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: normativa 

impianti sportivi e norme CONI, normativa CAM, linee guida DNSH e 

relativi principi trasversali, norme di settore, etc.), in possesso di adeguata 

esperienza in materia: …………………. 

2. L’Affidatario, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della 

collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva 

comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria 

responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 

collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di 

compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. La Stazione 

Appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli 

eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni 

il medesimo Affidatario intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali 

collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norma di legge, di 

regolamento o contrattuali. 

ART. 4) - DURATA DEL SERVIZIO. 

Tutte le attività del Servizio di verifica si concludono con la validazione del 

progetto esecutivo. L’attività ha inizio dalla sottoscrizione del contratto 

d’appalto. 



L’attività di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica deve 

ultimarsi entro 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data di formale consegna 

all’aggiudicatario, della documentazione progettuale, da parte del R.U.P. 

L’attività di verifica del progetto definitivo deve ultimarsi entro 45 

(quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di formale consegna 

all’aggiudicatario, della documentazione relativa al progetto definitivo, da 

parte del R.U.P. 

L’attività di verifica del progetto esecutivo deve ultimarsi entro 45 

(quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di formale consegna 

all’aggiudicatario, della documentazione relativa al progetto esecutivo, da 

parte del R.U.P. 

Le durate sopra indicate possono essere interrotte, motivatamente, dalla 

stazione appaltante nel caso di acquisizione di atti di assenso, o autorizzazioni, 

o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da 

verificare, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere al riguardo, 

considerato che il termine ultimo entro cui l’aggiudicatario dovrà restare a 

disposizione della stazione appaltante è quello di conclusione del servizio.Il 

contratto vincola l’appaltatore a svolgere la prestazione del servizio per le 

prestazioni e per il periodo indicati secondo le tempistiche sopra esplicitate. 

Sono esclusi rinnovo e proroga del contratto taciti.  

ART. 5) - CORRISPETTIVO. 

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune di Matera all’appaltatore per l’esatto e 

puntuale adempimento del presente contratto, giusta offerta economica 

presentata in sede di gara, è pari a € 231.873,24 (euro 

duecentotrentunomilaottocentosettantatrevirgolaventiquattro). Il corrispettivo 



sopra stabilito deve essere maggiorato dell’I.V.A., Inarcassa e degli altri oneri 

come per Legge. 

2. Il corrispettivo base per il servizio tecnico di verifica della progettazione è 

distinto per singola fase prestazionale, come di seguito: 

Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 

€ 43.476,22 (quarantatremilaquattrocentosettantaseivirgolaventidue); 

Verifica del progetto definitivo: 

€ 94.198,51 (novantaquattromilacentonovantottovirgolacinquantuno); 

Verifica del progetto esecutivo: 

€ 94.198,51(novantaquattromilacentonovantottovirgolacinquantuno). 

3. Ai sensi dell’articolo 5 del Capitolato d’Oneri dei servizi tecnici, il 

corrispettivo contrattuale – non assoggettato a ribasso in sede di gara in 

ottemperanza delle disposizioni contenute nella Legge 21 aprile 2023, n. 49, 

“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” – 

è determinato a corpo per l’intero importo di € 231.873,24. Nessuna 

variazione dello stesso sarà riconosciuta in caso di eventuali variazioni 

dell'importo delle opere progettate: non è prevista, pertanto, la possibilità di 

aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi 

e categorie delle opere in seguito alla redazione del progetto. Tale 

corrispettivo comprende, altresì, eventuali integrazioni che l’aggiudicatario 

dovesse valutare necessarie per il corretto svolgimento del Servizio 

affidatogli. 

4. Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere 

connesso all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 



5. Il corrispettivo dovuto all’Affidatario, al netto dell’anticipazione 

eventualmente erogata ai sensi dell’art. 9 del Capitolato d’Oneri dei servizi 

tecnici, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati: 

-il 30% dell’importo contrattuale, all’emissione del verbale di validazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativo provvedimento di 

approvazione; 

-il 40% dell’importo contrattuale, all’emissione del verbale di validazione del 

progetto definitivo e relativo provvedimento di approvazione; 

-il 30% dell’importo contrattuale, all’emissione del verbale di validazione del 

progetto esecutivo e relativo provvedimento di approvazione; 

6. Il pagamento dell’importo avviene entro 60 giorni, previa presentazione di 

regolare fattura elettronica accettata dal R.U.P., con l’emissione del 

provvedimento di liquidazione. 

ART. 6)- VARIANTI AL CONTRATTO. 

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5, comma 3, secondo 

periodo, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi 

stabiliti all’art.106 del D.Lgs. n.50/2016. 

Il Comune di Matera si riserva di disporre l'esecuzione dei servizi 

supplementari, giusta art.106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che 

l'appaltatore è tenuto ad eseguire.   

ART. 7)- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

L’appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010. 



Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al 

presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta Legge.  

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, procederà immediatamente alla 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la 

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese mandanti, sia 

inserita, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ognuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge.  

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: il Codice 

identificativo della gara (CIG) relativo al servizio è il seguente: 

A00A10C73D. 

ART. 8- RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO E OBBLIGHI 

SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR E PNC 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato 

per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC, si precisa in questa 

sede quanto di seguito esposto. 

8.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

Significant Harm” (DNSH) 



1.1. L’Affidatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto 

del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli 

obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo 

agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi 

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

all’obiettivo climatico.  

1.2. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al 

principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all’articolo 9 del 

presente Contratto e, in ogni caso, così come compiutamente definite nel 

Capitolato, cui si rinvia.  

8.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari 

opportunità 

1.3. Nel caso in cui l’Affidatario occupi, all’atto della stipula del presente 

Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non 

superiore a cinquanta (50), l’Affidatario stesso è obbligato a consegnare alla 

Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la 

relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la “relazione 

di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, 

di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della 

retribuzione effettivamente corrisposta).  



Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato e, segnatamente, 

dall’articolo __  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto 

per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 

77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per 

l’Affidatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento 

temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di 

affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare 

(PNC).  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui 

all’articolo 9 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 14. 

1.4. Nel caso in cui l’Affidatario occupi, all’atto della stipula del presente 

Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), 

l’Affidatario stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 

sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 

47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa 

all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data 

di scadenza di presentazione dell’offerta).  



La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in 

analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, 

comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui 

all’articolo 9 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 14. 

1.5. L’Affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del 

presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la 

promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Affidatario, ai sensi del 

Disciplinare di gara, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero 

per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a 

nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 

30 per cento di occupazione giovanile e pari al 30 per cento di occupazione 

femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le 

penali di cui al successivo articolo 9 e/o la risoluzione del Contratto di cui al 

successivo articolo 14. 

8.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia 

contabile 

1.6. L’Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che 

possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto 

previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel 

presente Contratto. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte 

al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto 

disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 



nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero 

e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata 

per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR.  

8.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento 

di target e milestone 

1.7. L’Affidatario è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il 

conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la 

produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione 

probatoria pertinente, che può essere adottato dalla Stazione Appaltante e 

disciplinato e recepito nel presente Contratto.  

È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi 

competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione 

del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.  

Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato e, segnatamente, 

dall’articolo __ delle predette. 

ART. 9) - PENALI. 

1. In caso di ritardo imputabile all’affidatario del servizio di verifica 

relativamente ai termini di esecuzione stabiliti dal presente Capitolato, sarà 

applicata una penale nella misura dello 0,1% dell’importo netto del 

corrispettivo stabilito dal contratto per ogni giorno di ritardo e per ciascuna 

fase di verifica progettuale, fino alla concorrenza del 10% dell’importo 



contrattuale, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno 

derivante dall’inadempimento contrattuale. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione 

all’affidatario, comunicata a mezzo pec dal RUP. 

Eventuali controdeduzioni sulla contestazione, dovranno pervenire entro e 

non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima. 

Nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il RUP 

procederà all’applicazione della penale. 

In caso di inadempimento contrattuale da parte dell’affidatario, la Stazione 

Appaltante si riserva il diritto di non procedere alla liquidazione delle rate di 

acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione 

alle quali si è verificato il non corretto adempimento. 

ART. 10) – SUBAPPALTO. 

1. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 

31, comma 8 del Codice. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei professionisti 

incaricati. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 

105, comma 3 del Codice. 

Nei casi di subappalto ammessi, l'appaltatore deve trasmettere al Comune di 

Matera copia del contratto di subappalto entro i termini stabiliti dalla 

normativa vigente, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel 

citato art.105. 



La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, fa 

decadere il diritto per l’appaltatore di richiedere successivamente 

l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalle 

responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del 

subappaltatore, in quanto il contraente principale e il subappaltatore sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto 

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà 

trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, 

dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n.50/2016 in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione, del subappaltatore, attestante il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

ART. 11)- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 

DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA. 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini 

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio. 



4. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 

del 2008 e dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Durc 

On Line Prot.  ------- del ------- con scadenza validità in data -------. 

ART. 12)- RESPONSABILITA’A CARICO DELL’APPALTATORE - 

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.  

Ricade sull’appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni provocati 

nelle sue funzioni a persone e cose, sia direttamente sia attraverso il proprio 

personale.  

Si dà atto che l’appaltatore ha in corso di validità una polizza di responsabilità 

civile che tiene indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con un 

massimale di Euro ------- giusta polizza n. ------- emessa dalla ------- il ------- 

con pagamento del premio semestrale, quietanzato fino al -------. 

Si dà atto che la suddetta polizza riporta l'impegno dell'assicuratore, esteso 

all’intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 (dieci) giorni eventuali 

carenze di coperture assicurativa per disdetta o mancato pagamento del 

premio. La garanzia, inoltre, è estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità 

civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta 

nell’ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate, compresi i danni alle 

cose di terzi trasportate sui mezzi stessi e per danni conseguenti ad operazioni 

di carico e scarico. 

ART. 13)- GARANZIE. 

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha costituito garanzia 

definitiva, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. ------- emessa in ------

- il ------- dalla ------- per l'importo di euro -------, pari al ------- percento 

dell'importo contrattuale complessivo stimato del servizio, poi ridotto del 50 



(cinquanta) percento ai sensi dell'art. 93 - comma 7 - del D.Lgs. n.50/2016, 

essendo l'appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismo 

accreditato. 

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia fideiussoria sarà 

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel 

limite massimo dell'80 (ottanta) percento dell’iniziale importo garantito.  

Al termine del servizio, liquidata e saldata ogni eventuale controversia e/o 

pendenza e ad emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque 

fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale residuo, entro 

30 (trenta) giorni dall'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, resa 

ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola 

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, 

in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  

ART. 14)- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Il contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, 

nei seguenti casi: 

a)- in caso di tre gravi inadempienze contrattuali debitamente accertate e 

contestate all’appaltatore; 

b)- in caso di protratta non esecuzione del servizio di conferimento; 

c)- in caso di frode; 



d)- in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui all’art. 102 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

e)- in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto. 

La risoluzione comporta l’incameramento della cauzione e la facoltà per la 

stazione appaltante di affidare a terzi l'appalto, in tal caso l’appaltatore è tenuto 

a risarcire le maggiori spese sostenute per far eseguire il servizio a terzi. 

ART. 15- PATTO D'INTEGRITÀ. 

1. Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, 

il “Patto d’integrità” (il cui schema è stato approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n.346 del 21/06/2017) sottoscritto per accettazione 

dall’appaltatore e da esso presentato insieme all’offerta di gara. 

2. L’Appaltatore si obbliga altresì a far rispettare dai propri aventi causa, da 

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo 

subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva 

alcuna, il sopra menzionato Protocollo di Legalità. 

ART. 16)- PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE 

DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA.         

1. La stazione appaltante e l’appaltatore si impegnano all’integrale rispetto di 

tutto quanto previsto nel Protocollo d’Intesa per la Legalità sottoscritto dalla 

Prefettura di Matera e dal Comune di Matera in data 7 dicembre 2022, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2023 del 

14/03/2023.  

A tal fine il suddetto Protocollo di “Intesa per la legalità”: 



a)- viene sottoscritto dalla stazione appaltante e dall’appaltatore unitamente al 

presente contratto per accettazione incondizionata; 

b)- viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. 

L’appaltatore dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il 

sistema sanzionatorio previsto dall’art. 7 del Protocollo d’Intesa per la 

Legalità. 

______________________________________________. 

ART. 17)- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN 

MATERIA PENALE. 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in 

relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del 

citato decreto legislativo, in materia antimafia. 

2.  Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione 

antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto 

e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore è stata 

inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. ======== 

in data ======== utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale 

Antimafia ed a tale richiesta non ha fatto seguito a tutt’oggi alcun riscontro. 

Pertanto, poiché sono decorsi oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta di 

informazione antimafia liberatoria, si procede alla stipula del presente 

contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art.88 -comma 4bis- del 

D.Lgs. n.159/2011 previa acquisizione, ai sensi dell’art.89 del medesimo 

D.Lgs., di apposita dichiarazione sostitutiva, resa in data ======== con le 



modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'appaltatore ha 

attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011. 

In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza 

o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, il contratto si 

intenderà automaticamente risolto, fatto salvo il pagamento del valore delle 

opere già eseguite e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

(oppure) 

1. Si prende atto che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del 

D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, 

successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021, in relazione all'appaltatore è 

stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. 

======== in data ======== utilizzando il collegamento alla Banca Dati 

Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. 

Nelle more dell’espletamento delle verifiche occorrenti al rilascio della 

liberatoria, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’invio della richiesta, è stata 

rilasciata, in data …., informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.L. n. 76/2020 richiamato, in forza del quale il presente 

contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva. 

Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. 

n. 77/2021, infatti, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto 

qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#38
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067


di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il 

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, entro i limiti 

delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall’art. 94, commi 3 

e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 

10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.   

ART. 18)- DOMICILIO DELL’APPALTATORE. 

Agli effetti del contratto, l’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la 

sede legale del Comune di Matera. 

ART. 19)- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di 

Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente 

atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si 

impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 

suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 

giugno 2013) e dal “Codice di comportamento aziendale del Comune di 

Matera” (come integrato e aggiornato dalla Deliberazione della G.C. n. 

380/2022 del 27.10.2022), il quale ultimo viene sottoscritto unitamente al 

presente contratto. 

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento 

dei dipendenti Pubblici" e del “Codice di comportamento aziendale del 

Comune di Matera” da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi 

titolo.  



La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei 

dipendenti Pubblici" ed al “Codice di comportamento aziendale del Comune 

di Matera” può costituire causa di risoluzione contrattuale. 

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto 

all’appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni 

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 

presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. 

ART.  20)- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, 

sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera che 

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto del Comune stesso. 

ART. 21)- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI. 

Ai sensi dell’art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di 

comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore -------- il 

quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera e 

l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono 

intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, 

né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere 

dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento. 

ART. 22-) CONTROVERSIE 



La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto 

sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Matera ed è 

esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 23)- TRATTAMENTO DEI DATI. 

1. L’appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del 

Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa 

il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione 

del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi 

della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del 

Disciplinare di gara e deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta. 

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato 

dell’appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati 

personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di 

rilascio dell’informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui 

sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. 

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l’appaltatore si impegna ad improntare 

il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi 

inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni 

generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti 

funzionali, pertinenti e necessari  all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 



e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati 

raccolti. 

4. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove l’appaltatore sia chiamato ad 

eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere 

nominato dal Comune di Matera “Responsabile del trattamento” dei dati 

personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; nel caso, l’appaltatore si 

impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del 

Comune relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del 

trattamento e che potranno essere trattati dall’appaltatore nell’ambito 

dell’erogazione delle prestazioni contrattualmente previste. 

5. Nel caso in cui l’appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in 

materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, 

agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal 

Comune, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del 

trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. 

In tal caso, il Comune diffiderà l’appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un 

termine congruo che sarà all’occorrenza fissato; in caso di mancato 

adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, il 

Comune in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la 

garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 

6. L’appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di 

sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e 

collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.  



ART. 24)- SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E 

TRATTAMENTO FISCALE.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di 

emissione del certificato di collaudo. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22/02/2007, 

mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di euro 45,00 

(quarantacinquevirgolazerozero). 

Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente 

atto, redatto da me e con l’ausilio di persona di mia fiducia mediante l’utilizzo 

di strumenti informatici su numero ------- facciate per intero più righi ------- 

della ------- facciata a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, 

lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a 

conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità 

personali, come segue: 

- L’ing. ___________, nato a ___________ il _______________________, 

nella sua qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di 



Matera (Codice Fiscale 80002870774), della cui identità sono certa, mediante 

l’apposizione della firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - 

Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata da ========, la cui 

validità è stata da me accertata, ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, 

mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo ========; 

- Il sig. ========, nato a ======== il ======== e residente in ======== 

alla via ========, nella sua qualità di ======== e Legale rappresentante 

della Impresa “========” (Codice fiscale ========), con sede legale in 

======== alla via ========, della cui identità sono certa, mediante 

l’apposizione della firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - 

Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata da ========, la cui 

validità è stata da me accertata, ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, 

mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo ========. 

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il 

presente documento informatico con firma digitale. 

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente) 

 

   
 


