

# CITTA' DI MATERA

## AREA: SETTORE MANUTENZIONE URBANA

**DETERMINAZIONE RCG N° 2817/2023 DEL 10/11/2023**

N° DetSet 311/2023 del 09/11/2023

**Dirigente: ANGELA LISANTI**

**OGGETTO: Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera –Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale  
- Matera Nord - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara.**

**CIG: A0222CFE6F**

**CUP: I11E17000720003**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente ANGELA LISANTI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2817/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**VISTA** la relazione predisposta dal Rup. geom. Antonio Vammacigno che di seguito si riporta:

Con delibera di giunta comunale n. 254 del 12/07/2016 si è preso atto dell'ammissione al finanziamento regionale giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 597 del 31/05/2016 che ha ammesso a finanziamento il *"Progetto di implementazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dell'Area Metropolitana di Matera relativo al sub-ambito operativo 1"* per la somma di € 5.652.352,12.

Con delibera di Giunta Comunale n° 562 del 24/10/2017 è stato approvato il Progetto Preliminare denominato **"Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera –Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord"**, che prevedeva l'inserimento di uno dei due Centri di Raccolta Comunale della città in area, come individuata, posta alla periferia Nord della città di Matera.

Con D.C.C. n. 105 del 28/12/2017 **"Individuazione area per localizzazione del Centro Comunale di raccolta Matera Nord"** fu deliberato di *"localizzare quale sito da destinare ad ecocentro Matera Nord l'area sita sulla strada provinciale Matera Gravina, lato sinistro subito dopo la rotonda di collegamento Paip 2 strada provinciale Matera Gravina, dando atto che tale area è già destinata a discarica secondo l'art. 2, comma r) della Vep vigente"*, pertanto, fu predisposto il progetto preliminare relativamente al nuovo sito, approvato con delibera di giunta Comunale n.00111- 2018 del 16/03/2018 dell'importo complessivo di € 458.051,50.

In merito alla destinazione urbanistica del nuovo sito individuato (strada provinciale Matera Gravina, lato sinistro subito dopo la rotonda di collegamento Paip 2 strada provinciale Matera Gravina), la superficie interessata dall'intervento ricade in area posta immediatamente al margine esterno del perimetro urbano, nella zona denominata "Verde di margine urbano a particolare sensibilità paesistico-ambientale" e disciplinata dalla VEP – Variante relativa allo spazio extra e periurbano.

Pertanto, prima di procedere alla realizzazione del CCR Matera Nord, risultava necessario provvedere alla variante urbanistica dell'area interessata, a tale scopo venne richiesto preliminarmente con nota prot. 0054353 del 18/07/2018 e successive integrazioni, in ultima prot. 0016235 del 25/02/2019, nonché di istanza di riesame prot. 0013678 del 13/02/2020, alla Regione Basilicata di esprimersi in merito all'assoggettabilità o meno dell'intervento alla VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i..

Con nota prot. 0058305 del 15/04/2020 la Regione Basilicata- Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Compatibilità Ambientale, ha trasmesso copia della Determina Dirigenziale n° 23AB.2020/D.00238 del 12/02/2020, con la quale esprime parere di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S. e parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata relativamente alla "Variante urbanistica per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta comunale dei rifiuti differenziati di Matera Nord".

Con nota prot. n. 85833/2020 del 04/12/2020 è stato inviato il progetto "Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera – Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord" per il parere di competenza ai sensi della Legge Regionale n. 35 del 16 novembre 2018 e con nota prot. 0011510-P del 10/12/2020, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 0087310/2020 del 10/12/2020, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha rilasciato parere con la sola prescrizione: "la superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da schermatura di un doppio filare di piante/alberi sempre verdi con specie autoctone".

Nel contempo, in data 10 novembre 2020, a mezzo raccomandata A.R. è stato dato Avviso di avvio del procedimento espropriativo ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione del CCR Matera Nord.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 20/02/2021 fu approvato ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 21 – comma 3 – del D.Lgs n° 50/2016 e succ. il progetto preliminare dell'intervento denominato "Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera – Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord" - CUP I11E17000720003 - dell'importo di € 458.051,50, dando atto che l'approvazione del progetto costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico, classificando l'intervento come area a servizi pubblici, ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/01.

Successivamente si dava mandato al professionista incaricato con determinazione dirigenziale n. 00272/2017 del 05/07/2017 di procedere alla redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in parola sul nuovo sito.

A seguito di redazione del progetto esecutivo aggiornato con i costi relativi al tariffario regionale 2023 l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a € 552.922,59., importo superiore a rispetto alla previsione iniziale del progetto preliminare, pertanto, con nota n.062571/2023 del 21/06/2023 è stato richiesto al

Dipartimento Ambiente e Energia Ufficio Controllo e Prevenzione Ambientale l'utilizzo delle economie di spesa relative al maggior importo complessivo del progetto.

Con nota in data 20/07/2023, acquisita al protocollo dell'ente al n. 0073934 esprimeva parere favorevole alla richiesta avanzata chiedendo una conferma anche all'Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesioni. Statistica della regione Basilicata, che con nota in data 04/08/2023 dava responso positivo alla richiesta.

In data 10/10/2023 il progettista ing. Gaetano Rimedio ha consegnato il progetto esecutivo dell'intervento acquisito al protocollo dell'ente al n. 0108225, dell'importo complessivo di € 552.922,59 con il seguente quadro economico:

#### **QUADRO ECONOMICO**

Voci	Importi
<b>A- LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ /
2) Lavori a corpo	€ 399.046,51
3) Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 399.046,51
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.787,66
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</b>	<b>€ 407.834,17</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 15.000,00
2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
3) Imprevisti	€ -
4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
5) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
6) ESPROPRI	€ 25.000,00
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	€ 35.250,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR 207/2010	€ -
g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ -
h) contributo Cassa professionale connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 4% su (9b+9d+9f+9g)	€ -

i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su 9b+9d+9f+9g+9h)	7.755,00 €
<b>Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>€ 51.005,00</b>
10) I.V.A. sui lavori 10%	€ 40.783,42
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante ( 22% 1+4+5+7)	€ 3.300,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€ 145.088,42</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 552.922,59</b>

È corredato dei necessari elaborati e precisamente:

ELABORATO	TITOLO ELABORATO
CCR NORD 01	INQUADRAMENTO TERRITORIALE - VINCOLI
CCR NORD 02	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
CCR NORD 03	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
CCR NORD 04	SEZIONI ARCHITETTONICHE
CCR NORD 05	SEZIONI DI SCAVO
CCR NORD 06	PLANIMETRIA QUOTATA
CCR NORD 07	RETE ACQUE BIANCHE E NERE
CCR NORD 08	RETE IDIRCA
CCR NORD 09	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO BOX UFFICIO IMPIANTI E SCHEMATURA RETI INTERNE
CCR NORD 11	BOX UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
CCR NORD 12	CANCELLO E RECINZIONE
CCR NORD 13	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA
CCR NORD 14	RELAZIONE TECNICA GENERALE
CCR NORD 15	QUADRI ELETTRICI
CCR NORD 16	RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
CCR NORD 17	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE
CCR NORD 18	PARTICOLARE STRUTTURE IN C.A.
CCR NORD 19	PARTICOLARE STRUTTURE TETTOIA PLANIMETRIA PER LE MISURE DI SICUREZZA DEL CANTIERE
CCR NORD 21	DISTANZE DALLA SP6
CCR NORD	COMPUTO UNICO
CCR NORD	COSTI DELLA SICUREZZA
CCR NORD	CRONOPROGRAMMA LAVORI
CCR NORD	ELENCO PREZZI
CCR NORD	ANALISI PREZZI
CCR NORD	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
CCR NORD	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CCR NORD	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
CCR NORD	QUADRO ECONOMICO
CCR NORD	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CCR NORD	SCHEMA DI CONTRATTO
CCR NORD	FASCICOLO DELL'OPERA

l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 87 del 05/12/2022

**VISTO** il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n.36/2023, in data 19/10/2023 dal sottoscritto RUP, in contraddittorio con il tecnico progettista ing. Gaetano Rimedio, con il quale si attesta che il progetto in parola può considerarsi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento senza osservazioni, ai sensi dell'innanzi richiamata norma;

**PRECISATO CHE** ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.17 co.1 del D.Lgs n.36/2023 i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:

- **OGGETTO DELL'APPALTO: "Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera –Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord"**  
**C.U.P. I11E17000720003 – CIG A0222CFE6F**
- **IMPORTO A BASE D'ASTA: € 407.834,17** così suddiviso:

		Importi in euro
01	Lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€ 399.046,51
02	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 8.787,66
<b>TOTALE da appaltare</b>		<b>€ 407.834,17</b>

- **DURATA DEI LAVORI:** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 93 ( novantare ) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- **CATEGORIA DEI LAVORI:**

n.	Cat.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale
01	<b>OG1</b> Cl.II	Edifici civili e industriali	€ 399.046,51	8.787,66	€ 407.834,17
<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>					<b>€ 407.834,17</b>

- **PAGAMENTO:** Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

**VALUTATO** di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50 co.1 lett.c) e art 54 co.2 con la procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2 metodo A punto 2), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori;

**DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n.36/2023, la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo piattaforma informatica Appalti & Contratti di Publisys s.p.a., in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;

**RAVVISATO**, pertanto, di dover prenotare la somma complessiva pari a € 552.992,59 sul cap. 21095/14;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di G.C. n.124 del 10.05.2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di G.C. n.292 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;

**DATO ATTO CHE:**

- si delega la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;
- necessita trasmettere alla SUA gli elaborati progettuali e i dati di cui all'art.4 del Regolamento sul funzionamento della SUA;

**VISTI:**

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

il Regolamento sui controlli interni;

il Regolamento comunale sul funzionamento della SUA del Comune di Matera  
il D.lgs. n. 36/2023

lo scrivente RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e

#### PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

**DI APPROVARE** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;

#### DARE ATTO CHE:

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;

di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato: **"Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera –Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord"** costituito dal quadro economico ed elaborati in premessa descritti;

di approvare il seguente Quadro Economico

#### QUADRO ECONOMICO

Voci	Importi
<b>A- LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ /
2) Lavori a corpo	€ 399.046,51
3) Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 399.046,51
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.787,66
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</b>	<b>€ 407.834,17</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 15.000,00
2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
3) Imprevisti	€ -
4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
5) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
6) ESPROPRI	€ 25.000,00
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	€ 35.250,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR 207/2010	€ -

g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ -
h) contributo Cassa professionale connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 4% su (9b+9d+9f+9g)	€ -
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su 9b+9d+9f+9g+9h)	7.755,00 €
<b>Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>€ 51.005,00</b>
10) I.V.A. sui lavori 10%	€ 40.783,42
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% 1+4+5+7)	€ 3.300,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€ 145.088,42</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 552.922,59</b>

**DARE ATTO CHE** l'attività di verifica del progetto esecutivo in esame, redatto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n.36/2023, è stata svolta dal sottoscritto RUP in data 19/10/2023, dal sottoscritto RUP, in contraddittorio con il tecnico progettista Ing. Gaetano Rimedio;

**DI INDIRE** la gara di appalto per la scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50 co.1 lett.c) e art 54 co.2 con la procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2 metodo A punto 2), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori;

**DARE ATTO CHE** la procedura di appalto sarà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs n.36/2023, mediante la piattaforma informatica Appalti&Contratti di Publisys s.p.a., in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web  
<https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>

**DARE ATTO CHE** ai sensi del combinato disposto del l'art.192 del DLgs n.267/2000 e dell'art.17 co.1 del D.Lgs n.36/2023 i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:

- OGGETTO DELL'APPALTO: **"Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera –Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord"**
- C.U.P. **I11E17000720003 – CIG A022CFE6F**
- IMPORTO A BASE D'ASTA: **€ 407.834,17** così suddiviso:

		Importi in euro
01	Lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€ 399.046,51
02	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 8.787,66
<b>TOTALE da appaltare</b>		<b>€ 407.834,17</b>

- DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 93 (novantatré) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- CATEGORIA DEI LAVORI:

n.	Cat.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale
01	<b>OG1 CI.II</b>	Edifici civili e industriali	€ 399.046,51	8.787,66	€ 407.834,17
<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>					<b>€ 407.834,17</b>

- PAGAMENTO: Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale

**DARE MANDATO** alla SUA del Comune di Matera di procedere alla selezione del contraente secondo quanto stabilito con il presente provvedimento;

**DARE ATTO CHE:**

il responsabile del presente procedimento ex art.15 del Codice è lo scrivente geom. Vammacigno Antonio;  
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
<b>A0222CFE6F</b>	<b>I11E17000720003</b>

**DI DELEGARE** l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti - SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;

**DI TRASMETTERE** la documentazione di cui all'art.4 del Regolamento comunale approvato con D.G.C. n.292/2021 all'Ufficio Gare del Comune di Matera;

**DI ACCERTARE** sul capitolo in entrate n.43095 del corrente esercizio la somma complessiva di € 552.992,59;

**DI DOVER PRENOTARE** la somma complessiva pari a € 552.992,59 sul capitolo 21095/14;

**DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo.

**IL RUP**  
**geom. Antonio Vammacigno**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la proposta su estesa;

**RITENUTA** la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, comprese le premesse e gli allegati.

*Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 in relazione al presente provvedimento e alle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.*

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Angela LISANTI**



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 311/2023 del 09/11/2023, avente oggetto:

Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera –Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord -  
Approvazione progetto esecutivo e indizione gara.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
	Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera –Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara.	€ 552.992,59					21095	14		217	2023

**Totale Importo: € 552.992,59**

*Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 311/2023 del 09/11/2023, avente oggetto:  
Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera –Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord -  
Approvazione progetto esecutivo e indizione gara.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Sub-Ambito 1 Area Metropolitana Matera – Realizzazione nuovo Centro di Raccolta Comunale - Matera Nord - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara.	€ 552.992,59				43095	11			28	2023

Totale Importo: € 552.992,59

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.