



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 586/2024 DEL 22/02/2024

N° DetSet 121/2024 del 22/02/2024

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: Servizi tecnici di verifica della progettazione relativamente ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio “XXI Settembre-Franco Salerno”. CIG: A00A10C73D - CUP: I19J21001990005. Aggiudicazione.

CIG: A00A10C73D

CUP: I19J21001990005

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 586/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Matera è risultato destinatario di un rilevante finanziamento con fondi a valere sul PNRR, relativo alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 - “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, per la realizzazione del “Parco del Campo”, ovvero, un intervento riguardante lo Stadio XXI Settembre, per un importo complessivamente pari a € 12.650.000,00;
- Il succitato finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è destinato alla realizzazione di un grande parco urbano con relativi servizi connessi allo sport ed alla riqualificazione dell’impianto sportivo “Stadio XXI Settembre-Franco Salerno”;
- L’assegnazione delle risorse è avvenuta con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- L’intervento denominato “Parco del Campo” è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, giusta deliberazione di C.C. n. 120/2023 del 23/12/2023, per l’annualità 2024;
- Con Delibera C.C. n. 21 del 06/04/2022, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di indirizzo recante “Documento di sintesi della VIII Commissione Consiliare del Comune di Matera avente all’ordine del giorno il progetto inerente la destinazione d’uso dell’area su cui insiste il Campo Sportivo XXI Settembre – Franco Salerno”, contenente le nuove linee di indirizzo relative alla progettazione dell’intervento in oggetto;
- Con Deliberazione G.C. N. 58/2023 del 23/02/2023 il Comune di Matera ha attivato specifica convenzione con la società Sport e Salute Spa, relativamente alla delega per le attività di centrale di committenza, giusta art. 38, comma 1-bis, D.Lgs. n. 50/2016, per l’intervento finanziato sulla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, del PNRR “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, riguardante lo Stadio XXI Settembre, che prevede la “Realizzazione del Parco del Campo”;
- La succitata Deliberazione G.C. N. 58/2023 del 23/02/2023 ha approvato, altresì, lo schema di convenzione con la quale la società Sport e Salute Spa si è impegnata ad avviare le procedure di gara necessarie a garantire l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori de quo, entro il 30 luglio 2023, nel rispetto della milestone fissata nel Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 e nell’Atto d’Obbligo;
- Con Decreto MEF-RGS-RR 124 del 13/03/2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato agli enti locali attuatori di interventi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la conferma di pre-assegnazione per l’anno 2023 del contributo aggiuntivo calcolato nella misura del 10% sull’importo già attribuito con il relativo decreto di assegnazione;
- Con D.G.C. n. 82/2023 del 14/03/2023 il Comune di Matera ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), che indica i contenuti ed i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) delle opere, oltre che gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento ed i limiti finanziari da rispettare, relativo ai lavori per la realizzazione del “Parco del Campo”, per un importo delle opere pari a € 8.860.000,00, oltre IVA e somme a disposizione della S.A., per un totale complessivo pari a € 12.650.000,00;
- Verificate le condizioni per la rimodulazione del finanziamento nella misura del 10% sull’importo già attribuito, con Deliberazione G.C. N. 138/2023 del 14/04/2023, il Comune di Matera ha approvato la rimodulazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell’intervento in oggetto, per un importo delle opere pari a € 9.746.000,00 ed un importo complessivo dell’appalto integrato pari a € 10.371.133,31, oltre IVA e somme a disposizione della S.A., per un totale complessivo pari a € 13.915.000,00;
- Con medesima Deliberazione G.C. N. 138/2023 del 14/04/2023 è stata individuata la forma del contratto per l’affidamento relativo all’esecuzione delle opere: Appalto integrato per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere;
- Con determinazione n. 79 del 05/05/2023, la Sport e Salute Spa ha avviato la “Procedura aperta, interamente gestita per via telematica, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in

lotti, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana dei comuni di Foligno (PG) e di Matera";

- Con Determinazione n. 121/2023 del 26/06/2023, la Sport e Salute Spa, quale centrale di committenza delegata dal Comune di Matera, ha formalizzato l'aggiudicazione della procedura relativa all'accordo quadro finalizzato all'affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori relativo all'intervento di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio "XXI Settembre-Franco Salerno", in favore del Consorzio Stabile Atlante S.C.p.A.;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione RCG n. 2421/2023 del 03/10/2023, il Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera ha provveduto ad approvare la documentazione tecnico-amministrativa (Capitolato d'Oneri dei servizi tecnici di verifica, Contenuti tecnico-amministrativi specifici del Disciplinare di gara, Determinazione dei corrispettivi), relativa alla procedura di gara aperta, ex art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei «*Servizi tecnici di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio "XXI Settembre-Franco Salerno" del Comune di Matera - CUP: I19J21001990005*», per un importo del servizio pari a € 231.873,24, esclusi oneri previdenziali e I.V.A.;
- con medesima Determinazione RCG n. 2421/2023 del 03/10/2023 l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA è stato delegato all'indizione della sopracitata procedura di gara aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo una valutazione effettuata sulla scorta dei soli criteri qualitativi (Offerta tecnica = Max punti 100), giusta legge n. 49/2023 in materia di "equo compenso";

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione RCG n. 2707/2023 del 27/10/2023 l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA ha approvato gli atti di gara ed ha indetto la procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi tecnici *de quo*;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 27/11/2023, è stato acquisito, tramite portale di E-Procurement, l'elenco dei partecipanti di seguito individuati:
 - 1) R.T.P. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ S.R.L. (P.IVA 02341540421) – ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. (P.IVA 15323181006);
 - 2) INARCHECK S.P.A. (P.IVA 03465090961);
 - 3) ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION S.R.L. (P.IVA 04484450962);
 - 4) R.T.P. ICOVER S.P.A. (P.IVA 15503551002) – EN.CO & PARTNERS S.R.L. (P.IVA 08576910726);
 - 5) R.T.P. ARCHILIVING S.R.L. (P.IVA 01835300383) – STUDIO TECNICO ING. MARCO SOGLIA (P.IVA 01938631205) – GEOL. GIUSEPPE LOCURATOLO (P.IVA 00576390777) – AVV. SIMONA DELLA CASA (P.IVA 02773450362);
 - 6) R.T.P. TREND PROJECT S.R.L. (P.IVA 01916890443) – SAGI CONSULTING S.R.L. (P.IVA 02172090447) – ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI S.R.L. (P.IVA 02330570447) – SERPILLI SRL (P.IVA 02400060428);
 - 7) ICMQ S.P.A. (P.IVA 13218350158);
 - 8) NO GAP CONTROLS SRL (P.IVA 01974031203);
 - 9) SIDOTI ENGINEERING S.R.L. (P.IVA 12502151009);
 - 10) OPERA ENGINEERING S.R.L. (P.IVA 01339440453);
 - 11) PROTO CHECK S.R.L. (P.IVA 12425561003);
 - 12) RTP CONTECO CHECK SRL (P.IVA 11203280158) - BUREAU VERITAS ITALIA SPA (P.IVA 11498640157);

PRESO ATTO CHE all'esito delle fasi di verifica della documentazione amministrativa ed esperimento del soccorso istruttorio, con Determinazione RCG n. 5/2024 del 05/01/2024 (N. DetSet 1/2024 del 05/01/2024), è stato stabilito di:

- approvare i verbali di gara n. 1 del 28 novembre 2023 e n. 2 del 5 gennaio 2024;

- ammettere alla fase di apertura delle Buste Tecniche i seguenti operatori economici:
 - 1) R.T.P. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ S.R.L. (P.IVA 02341540421) – ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. (P.IVA 15323181006);
 - 2) INARCHECK S.P.A. (03465090961);
 - 3) ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION S.R.L. (P.IVA 04484450962);
 - 4) R.T.P. ARCHILIVING S.R.L. (P.IVA 01835300383) – STUDIO TECNICO ING. MARCO SOGLIA (P.IVA 01938631205) – GEOL. GIUSEPPE LOCURATOLO (P.IVA 00576390777) – AVV. SIMONA DELLA CASA (P.IVA 02773450362);
 - 5) R.T.P. TREND PROJECT S.R.L. (P.IVA 01916890443) – SAGI CONSULTING S.R.L. (P.IVA 02172090447) – ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI S.R.L. (P.IVA 02330570447) – SERPILLI SRL (P.IVA 02400060428);
 - 6) ICMQ S.P.A. (P.IVA 13218350158);
 - 7) NO GAP CONTROLS SRL (P.IVA 01974031203);
 - 8) SIDOTI ENGINEERING S.R.L. (P.IVA 12502151009);
 - 9) OPERA ENGINEERING S.R.L. (P.IVA 01339440453);
 - 10) PROTOS CHECK S.R.L. (P.IVA 12425561003);
 - 11) RTP CONTECO CHECK SRL (P.IVA 11203280158) - BUREAU VERITAS ITALIA SPA (P.IVA 11498640157);
- escludere dalla procedura di gara l'operatore economico R.T.P. ICOVER S.P.A. (P.IVA 15503551002) – EN.CO & PARTNERS S.R.L. (P.IVA 08576910726) per non aver riscontrato la richiesta di integrazione documentale di cui al soccorso istruttorio;

CONSIDERATO CHE:

- con successiva Determinazione RCG n. 244/2024 del 24/01/2024 (N. DetSet 18/2024 del 12/01/2024) è stata nominata la Commissione Giudicatrice, così composta:
 - Dott. Vincenzo Pierro - Presidente di Commissione;
 - Ing. Rocco Luigi Dichio - Componente di Commissione;
 - Ing. Cosimo Damiano Grieco - Componente di Commissione;
 - Dott. Silvio Andrea Salerno - Segretario Verbalizzante;
- nel corso della seduta di gara pubblica del 31 gennaio 2024 ha avuto luogo l'insediamento della Commissione Giudicatrice e l'apertura delle buste tecniche presentate dalle ditte in gara (cfr. Verbale n. 3 del 31 gennaio 2024) per la verifica di conformità della documentazione ivi contenuta;
- in occasione della seduta riservata del giorno 13 febbraio 2024 la Commissione, sulla scorta dei criteri valutativi individuati dall'art. 15.1 del Disciplinare di Gara, ha attribuito i punteggi alle offerte tecniche (cfr. Verbale n. 4 del 13 febbraio 2024), come da seguenti risultanze:

RIEPILOGO PUNTEGGI CIASCUN SUB-CRITERIO										
ELENCO DITTE	A1.1	A1.2	A1.3	B1,1	B1.2	B1.3	C1	C2	D1	PUNTEGGIO TOTALE
ASACERT	18,269	7,037	7,308	15,333	7,407	9,600	5,000	4,000	5,000	78,955
RTI CONTECO CHECK	24,038	9,630	9,615	18,667	10,000	9,600	4,783	4,400	5,000	95,733
INARCHECK	22,115	8,519	8,519	16,667	7,778	8,400	3,696	3,800	5,000	84,493
ICMQ	13,462	5,926	5,385	14,667	6,667	7,600	4,130	3,400	5,000	66,236
NO GAP	25,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	4,565	4,800	5,000	99,365
RTI TREND PROJECT	15,385	5,926	6,154	14,667	7,778	7,600	3,913	3,800	5,000	70,222
RTP ARCHILIVING	15,385	5,926	5,769	12,667	5,556	6,000	3,913	2,600	5,000	62,815
ATI PCQ	20,673	8,333	8,269	16,000	9,259	8,800	4,239	3,400	5,000	83,974
SIDOTI	15,385	5,926	6,154	12,667	7,037	8,000	4,783	5,000	5,000	69,951
OPERA	11,538	4,444	4,615	8,000	4,444	4,800	2,174	2,000	0,000	42,017
PROTOS CHECK	18,269	6,667	8,077	10,000	5,185	7,200	4,130	2,800	5,000	67,328

- nel corso della seduta di gara pubblica del 15 febbraio 2024 (cfr. Verbale n. 5 del 15 febbraio 2024), la Commissione ha dato lettura dei punteggi complessivi delle offerte tecniche, come sopra riepilogati, ed ha provveduto a stilare la seguente graduatoria finale:

- 1) NO GAP CONTROLS SRL (P.IVA 01974031203): 99,365;
- 2) RTP CONTECO CHECK SRL (P.IVA 11203280158) - BUREAU VERITAS ITALIA SPA (P.IVA 11498640157): 95,733;
- 3) INARCHECK S.P.A. (03465090961): 84,493;
- 4) R.T.P. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ S.R.L. (P.IVA 02341540421) – ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. (P.IVA 15323181006): 83,974;
- 5) ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION S.R.L. (P.IVA 04484450962): 78,955;
- 6) R.T.P. TREND PROJECT S.R.L. (P.IVA 01916890443) – SAGI CONSULTING S.R.L. (P.IVA 02172090447) – ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI S.R.L. (P.IVA 02330570447) – SERPILLI SRL (P.IVA 02400060428): 70,222;
- 7) SIDOTI ENGINEERING S.R.L. (P.IVA 12502151009): 69,951;
- 8) PROTOS CHECK S.R.L. (P.IVA 12425561003): 67,328;
- 9) ICMQ S.P.A. (P.IVA 13218350158): 66,236;
- 10) R.T.P. ARCHILIVING S.R.L. (P.IVA 01835300383) – STUDIO TECNICO ING. MARCO SOGLIA (P.IVA 01938631205) – GEOL. GIUSEPPE LOCURATOLO (P.IVA 00576390777) – AVV. SIMONA DELLA CASA (P.IVA 02773450362): 62,815;
- 11) OPERA ENGINEERING S.R.L. (P.IVA 01339440453): 42,017;

PRESO ATTO che all'esito della valutazione delle offerte tecniche viene individuata la migliore offerta in quella presentata dall'operatore economico NO GAP CONTROLS SRL, con sede in Bologna, alla Via Rimini 10/B, C.F. e P.IVA 01974031203;

RAVVISATO, pertanto, di dover approvare le risultanze dei verbali di gara n. n. 3 del 31 gennaio 2024, n. 4 del 13 febbraio 2024, n. 5 del 15 febbraio 2024;

DATO ATTO CHE l'Ufficio Gare, Appalti e Contratti – SUA ha proceduto ad avviare le verifiche dei requisiti, di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., dispone: *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*;

RICHIAMATO:

- l'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, che prevede l'esecuzione d'urgenza anche nel caso di rischio di perdita di finanziamenti comunitari;
- l'art. 92, comma 3, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che contempla l'avvio immediato, in caso di urgenza, anche in assenza dell'informazione antimafia e che stabilisce, tra l'altro, che “[...] *I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite*”;

ATTESO CHE gli interventi sono finanziati a valere sul PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 - “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, la cui rendicontazione è prevista al 31 marzo 2026;

RILEVATA l'urgenza di avviare i lavori per la realizzazione dell'intervento in parola, per le motivazioni summenzionate e che, pertanto, è necessario autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione relativa ai servizi tecnici di verifica di progetto, giusta art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e successivo art. 8, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2020;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali che, nel caso in esame, sono quelli stabiliti con la determinazione n. 2421/2023 del 03/10/2023;

CONSIDERATO poter procedere all'affidamento dei servizi tecnici sotto condizione risolutiva avendo acquisito apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000, resa in fase di offerta, con la quale l'appaltatore ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione o di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, e fra queste quelle relative al Codice Antimafia, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

RAVVISATO CHE in caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione o di esclusione di cui al D. Lgs. 50/2016, questa Amministrazione è obbligata a recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

VISTI

- Il D.lgs n. 50/2016;
- Il D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità;
- Gli atti d'ufficio;

PROPONE

Per tutte le motivazioni in premessa di determinarsi come segue:

- **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE** i verbali di gara n. 3 del 31 gennaio 2024, n. 4 del 13 febbraio 2024, n. 5 del 15 febbraio 2024, agli atti d'ufficio, dando atto della posizione in graduatoria dell'operatore economico NO GAP CONTROLS SRL, che si classifica al I posto;
- **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara per l'affidamento dei «*Servizi tecnici di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio "XXI Settembre-Franco Salerno" del Comune di Matera* - CUP: I19J21001990005» in favore della società NO GAP CONTROLS SRL, corrente in Bologna (BO), alla Via Rimini 10/B, C.F. e P.IVA 01974031203, alle condizioni stabilite negli atti tecnico-amministrativi a base di gara, verso l'importo pari a € 231.873,24, oltre oneri previdenziali ed assistenziali 4% per € 9.274,93 ed IVA come per legge;
- **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 32, comma 5 e 7, D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventerà efficace all'esito della verifica sul possesso dei requisiti prescritti;
- **DI AUTORIZZARE**, per le motivazioni riportate in premessa, l'esecuzione anticipata della prestazione, giusta art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e successivo art. 8, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2020, e di procedere all'affidamento del servizio sotto condizione risolutiva, nelle more dell'esperimento dei controlli prescritti dalla legge, dando atto che in caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione o di esclusione di cui al D. Lgs. 50/2016, questa Amministrazione è obbligata a recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- **DI DARE ATTO CHE:**
 - il suddetto affidamento sarà formalizzato, mediante la sottoscrizione di apposito contratto di appalto nel rispetto dei termini di cui all'art. 32, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 50/2016;
 - ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara, la spesa per la pubblicità obbligatoria sarà rimborsata dall'aggiudicatario entro il termine di 60 gg dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- **DI DISPORRE**, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e n. 29 c. 1 del D.Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito "Amministrazione trasparente";
- **DI DISPORRE** la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
- **DI DARE ATTO CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del

servizio interessato;

- **DI DARE ATTO CHE** il corrispettivo del servizio in premessa verrà liquidato mediamente entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica da parte del responsabile del servizio della corretta esecuzione dell'affidamento nonché della presenza, in fattura, dei seguenti parametri obbligatori:
 - a) codice IPA HMYXC1;
 - b) IBAN;
 - c) estremi provvedimento di aggiudicazione;
 - d) CIG;
 - e) CUP;
 - f) oggetto del servizio;
- **DI DARE ATTO CHE:**
 - o il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è il seguente: A00A10C73D;
 - o il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all'intervento di cui trattasi corrisponde al numero: I19J21001990005.

Il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M034 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL R.U.P.
Ing. Nicola SACCO

IL DIRIGENTE

VISTA la su estesa proposta del R.U.P.;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

ACCERTATA la regolarità della procedura secondo le norme di cui alla Legge n. 136/2010;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000.

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il Sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
SETTORE OPERE PUBBLICHE
Ing. Ignazio OLIVERI