

CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 3084/2022 DEL 30/11/2022

N° DetSet 571/2022 del 30/11/2022

Dirigente: GIUSEPPE GAUDIANO

OGGETTO: MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D, Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIUSEPPE GAUDIANO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3084/2022, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

PREMESSO CHE:

- La rete stradale rurale si estende per circa 360 Km. e, la maggior parte di essa, versa in precario stato di conservazione e manutenzione.
- Le continue sollecitazioni subite dal passaggio dei mezzi agricoli e dalle avverse condizioni meteorologiche hanno ulteriormente aggravato le loro condizioni di transitabilità.
- A tal fine, si è giunti alla determinazione di effettuare, in base alla disponibilità finanziaria, i necessari interventi per il ripristino delle condizioni di transitabilità dei trattori comunali maggiormente danneggiati, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale.
- Le viabilità per le quali si intende eseguire i dovuti interventi sono di seguito riportate:
 - Ex strada Consorziale di Cozzo Carlone;
 - Strada comunale Matera – Madonna di Picciano – secondo tratto;
 - Viabilità comunale in località Timmari.
- Durante il corso dei lavori potrebbe verificarsi la necessità di intervenire su altre viabilità rurali, che al momento non sono state oggetto di segnalazione.
- Gli interventi previsti sono i seguenti:
 - Regolarizzazione del corpo stradale nel rispetto della sagoma, dell'andamento planimetrico ed altimetrico esistenti;
 - Ripristino delle opere di presidio in corrispondenza degli impluvi naturali per l'allontanamento delle acque piovane nei fossi laterali;
 - Ripristino di opere d'arte danneggiate;
 - Fornitura in opera di misto granulare stabilizzato, adeguatamente compattato;
 - Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo interrati e relative opere alle estremità degli attraversamenti trasversali ubicati nei punti dei compluvi naturali ove necessario;
 - Pulizia di cunette, scarpate e/o rilevati;
 - Realizzazione di pavimentazione stradale in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata nei tratti in forte pendenza;
 - Strato di fondazione stradale in misto cementato;
 - Ricostruzione del manto stradale in conglomerato bituminoso;
 - Realizzazione di gabbionate metalliche, a contenimento di zone in frana.
- Per l'esecuzione di dette opere occorre una spesa complessiva di €. 200.000,00 ripartita secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a1) LAVORI	€.	157.290,49
a2) Oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza	€.	<u>2.666,51</u>
TOTALE	€.	159.957,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b1) IVA 22%	€	35.190,54	
b2) Spese generali (compenso per funzioni tecniche)	€	<u>4.852,46</u>	
In uno a disposizione	€	40.043,00	€ <u>40.043,00</u>
TOTALE PERIZIA			€ 200.000,00

- Per quanto attiene i prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo, si è fatto riferimento al prezziario della Regione Basilicata edizione 2022 approvato con deliberazione di G.R. n. 477 del 22.07.2022.
- L'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2022 del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 24/2022 del 20.04.2022 e successiva modifica con Deliberazione di C.C. 48/2022 del 05.08.2022;
- Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di

opere generali "OG3";

Considerata la non elevata complessità degli interventi, il progetto esecutivo è assorbente del progetto definitivo;

Il progetto definitivo /esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

- ALL. A- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- ALL. B - ELENCO PREZZI
- ALL. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ALL. D - STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- ALL. E - SCHEMA DI CONTRATTO
- ALL. F - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- ALL. G - PIANO DI SICUREZZA
- ALL. H - CRONOPROGRAMMA
- Tav 01- ORTOFOTO VIABILITA' OGGETTO DI INTERVENTO-PART. SEZ. STRADALE

VISTO

- ✓ il verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo, redatto ai sensi dell'art 26, c. 3, del D.lgs n.50/2016, in data 29.11.2022, dall'ing. Eustacchio Lunaldi funzionario dell'U.T.C. in contraddittorio con il progettista;
- ✓ il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo, redatto, ai sensi dell'art.26, c. 8 del D.lgs n.50/2016, in data 29.11.2022, dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale lo stesso attesta che, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto in parola è validato ai sensi della innanzi richiamata norma;

PRECISATO CHE

- ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32 co.2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:
 1. OGGETTO DELL'APPALTO: "Manutenzione viabilità rurale"– CUP I17H19002360004 e CIG 9518589C1F;
 2. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 159.957,00 così suddiviso:

		Importi in euro
01	Lavori	€ 157.290,49
02	Oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza	€ 2.666,51
TOTALE da appaltare		€ 159.957,00

3. DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

4. CATEGORIA DEI LAVORI:

	Cat	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale
01	OG 3	"Manutenzione viabilità rurale"	€ 157.290,49	€ 2.666,51	€ 159.957,00
TOTALE GENERALE APPALTO					€ 159.957,00

--	--	--	--

5. STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA: è pari ad €. 44.859,69;

6. PAGAMENTO: Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

VALUTATO

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 c.2, lett.b, della legge 120/2020 così come modificato dalla legge 108/2021 con la procedura di esclusione automatica, ai sensi del medesimo articolo, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 o 2bis dell'art.97 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori, da estrarre mediante sorteggio telematico dall'elenco degli operatori economici abilitati in possesso della Stazione Appaltante;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art.58 del D.Lgs n.50/2016, la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo piattaforma di e-procurement della Stazione Appaltante, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;
- dover prenotare la somma complessiva di progetto pari a €. 200.000,00 sul cap.3010 del bilancio 2022;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICHIAMATE

- la deliberazione di G.C. n.124 del 10.05.2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di G.C. n.292 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;

DATO ATTO CHE

- si delega la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;
- necessita trasmettere alla SUA gli elaborati progettuali e i dati di cui all'art.4 del regolamento sul funzionamento della SUA;
- ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG3";
- considerata la non elevata complessità degli interventi, il progetto esecutivo è assorbente del progetto definitivo;

VISTI

- il D.lgs n.267/2000;
- il D.lgs n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;
- il D.lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Lo scrivente R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

PROPONE

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;

Di approvare il progetto definitivo/esecutivo, redatto da professionisti interni, dei lavori di "Manutenzione viabilità rurale" dell'importo di complessivi €.200.000,00, costituito dagli elaborati descritti in premessa e che presenta il quadro economico appresso descritto:

A) LAVORI

a1) LAVORI	€.	157.290,49
a2) Oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza	€.	<u>2.666,51</u>
TOTALE	€.	159.957,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b1) IVA 22%	€	35.190,54	
b2) Spese generali (compenso per funzioni tecniche)	€	<u>4.852,46</u>	
In uno a disposizione	€	40.043,00	€ <u>40.043,00</u>
TOTALE PERIZIA			€ 200.000,00

ELENCO ELABORATI

- ALL. A- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- ALL. B - ELENCO PREZZI
- ALL. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ALL. D - STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- ALL. E - SCHEMA DI CONTRATTO
- ALL. F - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- ALL. G - PIANO DI SICUREZZA
- ALL. H - CRONOPROGRAMMA
- Tav 01- ORTOFOTO VIABILITA' OGGETTO DI INTERVENTO-PART. SEZ. STRADALE

Dare atto che il verbale di verifica del progetto esecutivo, depositato agli atti d'ufficio, è stato redatto ai sensi dell'art 26, comma 3 e segg., del D.l.gs 50/2016, in data 29.11.2022, dall'ing. Eustacchio Lunalbi, funzionario dell'U.T.C., in contraddittorio con il progettista;

Dare atto, che il relativo verbale di validazione del progetto esecutivo, è stato sottoscritto dal RUP, in data 29.11.2022, ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.l.gs 50/2016;

Di avviare la gara di appalto per la scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, c..2, lett. b, della legge 120/2020 così come modificato dalla legge 108/2021 con la procedura di esclusione automatica, ai sensi del medesimo articolo, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 o 2bis dell'art.97 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.5 operatori, da estrarre mediante sorteggio telematico dall'elenco degli operatori economici abilitati, in possesso della Stazione Appaltante;

Dare atto che la procedura di appalto sarà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs n.50/2016, mediante la piattaforma di e-procurement della Stazione Appaltante, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it;>

Dare atto che ai sensi del combinato disposto del l'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32 c.2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:

1. OGGETTO DELL'APPALTO: "Manutenzione viabilità rurale" – CUP I17H19002360004 e CIG

9518589C1F;

2. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 159.957,00 così suddiviso:

		Importi in euro
01	Lavori	€. 157.290,49
02	Oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza	€. 2.666,51
	TOTALE da appaltare	€. 159.957,00

3. DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

4. CATEGORIA DEI LAVORI:

	Cat.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale
01	OG 3	"Manutenzione viabilità rurale"	€. 157.290,49	€. 2.666,51	€. 159.957,00
		TOTALE GENERALE APPALTO			€ .159.957,00

5. STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA: è pari ad €. 44.859,69;

6. PAGAMENTO: Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

dare mandato alla SUA del Comune di Matera di procedere alla selezione del contraente secondo quanto stabilito con il presente provvedimento;

dare atto che:

- o il responsabile del presente procedimento ex art.31 del Codice è lo scrivente geom. Federico Lorusso, funzionario del Settore OO.PP.;
- o ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è contrassegnato nel seguente modo:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
9518589C1F	I17H19002360004

di delegare la SUA all'espletamento della endoprocedura di gara;

di trasmettere la documentazione di cui all'art.4 del Regolamento comunale approvato con D.G.C. n.292/2021 all'Ufficio Gare del Comune di Matera;

dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

di prenotare la somma complessiva di progetto pari a € 200.000,00 sul cap. 3010 del bilancio 2022;

di dare atto che ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;

IL RUP

Geom. Federico LORUSSO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto sindacale N° 459/2022 del 02/11/2022, con cui il Sindaco attribuisce in via provvisoria l'incarico dirigenziale ad interim del Settore Opere Pubbliche all'Ing. Giuseppe GAUDIANO, Dirigente del Settore Gestione del Territorio;

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE ad interim
Ing. Giuseppe GAUDIANO

Ref. Amm.vo/
d.ssa G. Sacco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 571/2022 del 30/11/2022, avente oggetto:

MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
VARIE DITTE	MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE	€ 200.000,00					3010			159	2022

Totale Importo: € 200.000,00

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.