

COMUNE DI MATERA

**RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CINEMA TEATRO DUNI. PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE POLTRONE PER LA PLATEA,  
BASSA GALLERIA E ALTA GALLERIA TEATRO "E. DUNI" DI MATERA**

**CIG: B2B2A55765 – Risposte alle richieste di chiarimento a tutto il 18.09.2024.**

N. PROTOCOLLO E DATA	RICHIESTA OPERATORE ECONOMICO	CHIARIMENTO
95083 del 13.09.2024	Spett.le Comune di Matera, al fine di poter definire al meglio il prodotto da proporre per la presente gara, per curarne anche i dettagli, al fine di poter sviluppare al meglio il prototipo da fornire alla stazione appaltante e vista l'importanza della fornitura, scriviamo la presente per chiedere gentilmente una proroga di 10/15 giorni al termine previsto per il 26/09/2024. Stante la situazione attuale del cantiere crediamo che un'eventuale proroga ai termini di consegna previsti per la documentazione di gara non incida negativamente sull'esecuzione totale dei lavori. Confidando in un riscontro positivo da parte della stazione appaltante, cogliamo occasione per porgere cordiali saluti, LCF Snc (TS: 912-Ingresso/MT/1 2024-09-13 14:33:31)	Non è possibile disporre una proroga dei termini di gara non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Ignazio OLIVERI

