

CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 3426/2022 DEL 29/12/2022

N° DetSet 611/2022 del 29/12/2022

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

**OGGETTO: “Adeguamento e rifunzionalizzazione della centrale termica a servizio dell’edificio scolastico
“D. Bramante” sito in P.zza Degli Olmi – Matera (MT)”**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3426/2022, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

PREMESSO:

- **CHE IL** D.lgs n.81/2008, dispone l'obbligo in capo ai datori di lavori di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle CT (centrali termiche) presenti negli edifici comunali al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini fruitori;
- **CHE AL FINE** di risolvere le problematiche, il tecnico dell'ufficio tecnico comunale ha richiesto alla ditta già manutentrice degli impianti installati presso il Palazzo Comunale e le Scuole comunali, LM Impianti Srl di Altamura (BA), di effettuare un sopralluogo per individuare le problematiche e formulare un preventivo di spesa;
- **CONSIDERATA** la natura dei lavori, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 16/07/2020 n.76, convertito in Legge 120/2020 nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;
- **DATO ATTO CHE**, a tal fine, è stata individuata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi la medesima ditta che sta effettuando la manutenzione fino al 31.12.2023 e quindi esperta nel settore;
- **CHE, PERTANTO**, la ditta, interpellata, si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi, e con preventivo del 19.12.2022 prot. n. 120394/2022 ha trasmesso preventivo di spesa complessivo di **€.72.500,00 oltre Iva** come per legge, per i lavori di:
"Adeguamento e rifunzionalizzazione della centrale termica a servizio dell'edificio scolastico "D. Bramante" sito in P.zza Degli Olmi – Matera (MT)" su piattaforma tramite relativa applicazione telematica Appalti & Contratti disponibile sul portale <https://gare.comune.matera.it/>;

DATO ATTO CHE con PEC trasmessa a mezzo piattaforma telematica di E-Procurement prot. n. 123522 /2022 del 29.12.2022 - GARA [G00113](#) la ditta LM Impianti Srl si rendeva disponibile ad accordare ad eseguire le lavorazioni di perizia, con applicazione del ribasso del 20% sui lavori e per un importo di €. **60.640,00 oltre Iva al 22%**;

VISTA L'URGENZA di procedere all'affidamento dei suddetti lavori di manutenzione come dettagliatamente descritti nel suddetto preventivo identificato prot. n. 123522 /2022 del 29.12.2022 - GARA [G00113](#);

DATO ATTO che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 ha avuto riscontro positivo, essendo la stazione appaltante già in possesso degli esiti dei controlli.;

DATO ATTO che i termini e le condizioni del succitato affidamento sono quelli riportati di seguito:

- ✓ Oggetto dell'affidamento:
"Adeguamento e rifunzionalizzazione della centrale termica a servizio dell'edificio scolastico "D. Bramante" sito in P.zza Degli Olmi – Matera (MT)" CIG: 95787022F3;
- ✓ Corrispettivo: **€.60.640,00 oltre Iva al 22%**;

- ✓ Tempi di esecuzione: 30 (trenta) giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
- ✓ Di formalizzare l'affidamento di che trattasi alla ditta in parola mediante sottoscrizione di apposito contratto;
- ✓ Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità e fattura;
- ✓ Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €.100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

Visto il DURC on line, prot. Inail del 18.10.2022 n. 35102027 con validità fino al 15.02.2023;

Ritenuto prenotare la spesa complessiva di **€. 73.980,80 sul cap. n.21015/75 del bilancio 2022**

- ✓ VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ VISTO lo Statuto Comunale;
- ✓ VISTO l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/01;
- ✓ VISTO il Regolamento di Contabilità;
- ✓ VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
- ✓ ACCERTATA la regolarità degli atti;

PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premesse di determinarsi come segue:

- Di approvare il preventivo di spesa, ricevuto con PEC trasmessa a mezzo piattaforma telematica di E-Procurement prot. n. del 29.12.2022 prot. n. 123522 /2022 presentato dalla ditta LM Impianti Srl di Altamura (BA), per i lavori di Adeguamento e rifunzionalizzazione della centrale termica a servizio dell'edificio scolastico "D. Bramante" sito in P.zza Degli Olmi – Matera (MT)" dell'importo di **€. 60.640,00 oltre Iva al 22%**;
- Di affidare, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16/07/2020 n.76, convertito in Legge 120/2020, i suddetti lavori alla ditta LM Impianti Srl, con sede in Altamura (BA), verso corrispettivo di **€. 60.640,00 oltre iva al 22%**.
- Di dare atto che i termini e le condizioni dell'affidamento di che trattasi sono quelli riportati di seguito:

Oggetto dell'affidamento:

"Adeguamento e rifunzionalizzazione della centrale termica a servizio dell'edificio scolastico "D. Bramante" sito in P.zza Degli Olmi – Matera (MT)" CIG: 95787022F3;

- ✓ Corrispettivo: **€.60.640,00 oltre Iva al 22%**;
- ✓ Tempi di esecuzione: **30 (trenta) giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;**
- ✓ Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità e fattura;
- ✓ Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €.100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

- ✓ Di formalizzare l'affidamento di che trattasi alla ditta in parola mediante sottoscrizione di apposito contratto;
- ✓ Di prenotare la spesa complessiva di **€. 60.640,00 oltre Iva al 22%**, sul cap. **n.21015/75 del bilancio 2022**, per un totale di **€. 73.980,80** ;
- ✓ Dare atto che ai fini della tracciabilità l'intervento è contrassegnato con il CIG 95787022F3;

Io scrivente R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL Responsabile del procedimento
Ing. Ruggero Palumbo

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il Sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Oliveri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 611/2022 del 29/12/2022, avente oggetto:

“Adeguamento e rifunionalizzazione della centrale termica a servizio dell'edificio scolastico “D. Bramante” sito in P.zza Degli Olmi – Matera (MT)”

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
LM IMPIANTI S.R.L.	Adeguamento e rifunionalizzazione della centrale termica a servizio dell'edificio scolastico “D. Bramante” sito in P.zza Degli Olmi – Matera (MT)	€ 73.980,80					21015	75				6030	2022

Totale Importo: € 73.980,80

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.