

# CITTA' DI MATERA

## AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE RCG N° 313/2023 DEL 07/02/2023**

N° DetSet 53/2023 del 03/02/2023

**Dirigente: IGNAZIO OLIVERI**

**OGGETTO: Affidamento diretto per lavori di adeguamento Antincendio I.C. 6 "Donato Bramante" – Sede di Piazza degli Olmi n. 17 – Matera CIG: 9581001C22 - Determina di aggiudicazione definitiva**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 313/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



Firmato da  
ANGELO RAFFAELE  
07/02/2023 11:59:54

## RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

### PREMESSO CHE:

- i tecnici della società Italgas SpA, distributrice della materia prima gas metano, a seguito di una verifica condotta il 18 ottobre scorso, riscontravano che il misuratore dell'impianto gas dovesse trovare, per rispondere ai parametri tecnici di sicurezza previsti per legge, un nuovo posizionamento. Nell'occasione procedevano, direttamente, a sigillare il misuratore dell'impianto;
- in data 21/10/2022 il Dirigente del settore competente inviava formale domanda di spostamento del contatore, così da riattivare la fornitura del gas, alla società AGSM Energia SpA, in quanto con determinazione n. 955/22, l'Ente ha aderito alla convenzione, denominata "fornitura gas naturale ed. 14 lotto 10: Puglia e Basilicata", stipulata tra CONSIP SpA e l'AGSM Energia SpA, proprio al fine di assicurare, a tutti gli edifici comunali, la fornitura di gas e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;
- in data 22/11/2022 perveniva all'Ente il preventivo emesso dell'AGSM Energia SpA per lo spostamento del contatore;
- contestualmente il preventivo soprarichiamato veniva accettato dagli Uffici preposti, al fine di attivare con urgenza la fornitura di gas metano presso il plesso di Piazza degli Olmi;
- con nota acquisita al protocollo generale dell'ente n. 0110693/2022 in data 24/11/2022, il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 6 disponeva, a causa della mancata accensione dell'impianto di riscaldamento, la chiusura del plesso di Piazza degli Olmi a decorrere dal 24/11/2022 fino alla messa in funzione dell'impianto di riscaldamento;
- a seguito dell'accettazione del preventivo innanzi menzionato la società Italgas SpA, incaricata dall'AGSM Energia SpA, ha provveduto a richiedere ad integrazione una serie di documenti inerenti il plesso scolastico riguardanti la Centrale Termica e l'edificio scolastico per la riattivazione della fornitura nonché il certificato di prevenzione incendi relativo all'edificio scolastico;
- pertanto con estrema celerità, gli uffici comunali preposti hanno effettuato un sopralluogo presso detto immobile e hanno riscontrato numerose difformità rispetto ai progetti approvati, ed in particolare rispetto quello approvato dal Comando dei VVF;
- a causa delle predette difformità riscontrate, si è reso aggiornare il certificato di prevenzione incendi relativo all'edificio in oggetto, mediante la presentazione della SCIA antincendio al Comando VVF;
- per poter presentare la SCIA al Comando VVF, si è reso necessario pertanto effettuare una prima fase di verifica propedeutica ed indispensabile per poter definire le difformità da rimuovere, nonché di una successiva fase di lavori da realizzare in conformità alla progettazione innanzi citata;

**CONSIDERATO CHE** le risorse umane assegnate al Settore OO.PP. e, comunque, dell'Ente in generale non possono oggettivamente essere utilizzate per i compiti innanzi descritti in quanto le stesse risultano oltremodo impegnate nei rispettivi compiti di istituto;

**RAVVISATA**, per quanto sopra evidenziato, la necessità di avvalersi di professionalità esterne per la succitata prestazione di ingegneria antincendio secondo le indicazioni e tempistiche riportate con competenze idonee ad effettuare tutte le verifiche su esposte;

### DATO ATTO CHE

- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 3382/2022 del 23/12/2022 si provveduto ad affidare al professionista ing. [LAPACCIANA GIUSEPPE](#) - P.I. [00640500773](#), CF. [LPCGPP68P20F052P](#) con sede legale sita in Via Nenni, 10 - 75100 Matera(MT) il servizio denominato: "Progettazione Antincendio, direzione lavori e SCIA – I.C. 6 "Donato Bramante" – Sede di Piazza degli Olmi n. 17 – Matera";

- il professionista incaricato ha predisposto gli elaborati necessari per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;

**ATTESO CHE:**

- al fine di sanare tutte le difformità rilevate, di presentare la SCIA antincendio e di riaprire il plesso scolastico di Piazza degli Olmi, è necessario provvedere con urgenza alla realizzazione dei lavori di **Adeguamento Antincendio I.C. 6 “Donato Bramante” – Sede di Piazza degli Olmi n. 17 – Matera**;
- pertanto, si è reso necessario procedere all'affidamento dei lavori summenzionati ad un operatore economico specializzato nel settore di competenza ed in grado di garantire con efficienza ed efficacia i lavori oggetto della progettazione;

**DATO ATTO CHE:**

- con determinazione dirigenziale RCG N° 3444/2022 del 30/12/2022 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., previa richiesta di offerta a più operatori economici da espletarsi mediante applicazione telematica E-Procurement Appalti & Contratti disponibile sul portale <https://gare.comune.matera.it/>;
- con la medesima determinazione dirigenziale la somma complessiva di € 71.755,00 sul capitolo n. 21015/53 del bilancio del Comune di Matera;
- nel quadro economico riportato nella medesima determinazione dirigenziale per mero errore materiale la voce 9b *“Spese tecniche ed incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, di supporto al Responsabile del Procedimento, di verifica e validazione”* pari ad € 1.000,00 si riferisce al D.Lgs 163/06, che attualmente risulta abrogato;

**RITENUTO** pertanto dover sostituire la descrizione della voce soprarichiamata del quadro economico con quella di seguito riportata: 9b *“Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente”*, per poter conformare il quadro economico a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 attualmente in vigore;

**DATO ATTO CHE:**

- tramite applicazione telematica E-Procurement Appalti & Contratti del Comune di Matera è stata trasmessa richiesta di offerta a n. 3 Operatori Economici, in possesso dei requisiti per l'espletamento dei lavori in oggetto;
- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, n. 3 Operatori Economici hanno presentato regolare offerta, corredata da documentazione amministrativa;
- l'offerta più conveniente per l'Amministrazione è risultata essere quella trasmessa dall'operatore economico **MRC Società Cooperativa - P.IVA 01324830775** con sede legale in Via Cosenza n. 61 70100 – Matera (MT), che ha offerto un ribasso percentuale a corpo sull'importo stimato pari al 15,21%;
- in ottemperanza alle norme vigenti, si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese attraverso il sistema AvcPass e il sistema di verifica della regolarità contributiva Durc-online, riscontrando che l'operatore economico MRC Società Cooperativa risulta in possesso dei requisiti richiesti;

**RITENUTO:**

- dover approvare il quadro economico con l'applicazione del ribasso d'asta e con la rettifica sopracitata, che di seguito si riporta:

| Voci  | Importi            |
|---|--------------------|
| <b>A - LAVORI</b>   |                    |
| 1) Lavori a misura al netto del ribasso del 15,21%  | € 46.634,50        |
| 2) Lavori a corpo   | € 0,00             |
| 3) Lavori in economia   | € 0,00             |
| 4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta   | € 1.850,00         |
| IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1-4)   |                    |
| <b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</b>   | <b>€ 48.484,50</b> |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>  |                    |
| 1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto   | € 0,00             |
| 2) Allacciamenti ai pubblici servizi  | € 1.000,00         |
| 3) Imprevisti   | € 5.000,00         |
| 4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 0,00             |
| 5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 0,00             |
| 6) Spese di gara per procedura di affidamento lavori (C.U.C.)   | € 0,00             |
| 7) Spese per cartellonistica  | € 0,00             |
| 8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3) e 92, comma 7-bis, del codice  | € 0,00             |
| <b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:</b>  |                    |
| a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio).  | € 0,00             |
| b) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente   | € 1.000,00         |
| c) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi | € 0,00             |
| d) Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | € 0,00             |
| e) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 217, del D.Lgs. n. 50/2016  | € 0,00             |
| f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)   | € 0,00             |
| g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto   | € 0,00             |
| h) Cassa di previdenza (Inarcassa)  | € 0,00             |
| <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>   | <b>€ 1.000,00</b>  |
| 10) I.V.A. sui lavori ed economie 10%   | € 4.848,45         |
| 11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  | € 1.000,00         |
| 12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   | € 1.220,00         |
| 13) Economie da ribasso   | € 9.202,05         |
| <b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 13)</b>  | <b>€ 23.270,50</b> |
| <b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>   | <b>€ 71.755,00</b> |

- poter affidare i lavori in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., all'operatore economico **MRC Società Cooperativa - P.IVA 01324830775** con sede legale in Via Cosenza n. 61 70100 – Matera (MT), verso il corrispettivo di € **48.484,50**, di cui € **46.634,50** per lavori ed € **1.850,00** per oneri di sicurezza, al netto del ribasso offerto ed accettato del 15,21%, e dell'IVA al 22%;
- dover trasformare in impegno la prenotazione pari ad € 71.755,00 assunta con la determinazione dirigenziale RCG N° 3444/2022 del 30/12/2022 sul capitolo n. 21015/53 del bilancio del Comune di Matera;

**ATTESO CHE** fra i dipendenti in servizio presso il Settore Opere Pubbliche, dotati del necessario livello di inquadramento e di adeguate competenze professionali atte a svolgere le funzioni amministrative è l'ing. Giuseppe Giovinazzo;

**ATTESTATO CHE** alla presente procedura è associato il codice **CIG: 9581001C22**;

**VISTO** l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/01;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti;

### **PROPONE**

Di determinare per tutte le motivazioni espresse in premessa e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

- 1. DI APPROVARE il quadro economico con l'applicazione del ribasso d'asta e con la rettifica sopracitata, che di seguito si riporta:**

| <b>Voci</b>   | <b>Importi</b>     |
|---|--------------------|
| <b>A - LAVORI</b>   |                    |
| 1) Lavori a misura al netto del ribasso del 15,21%  | € 46.634,50        |
| 2) Lavori a corpo   | € 0,00             |
| 3) Lavori in economia   | € 0,00             |
| 4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta   | € 1.850,00         |
| IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1-4)   |                    |
| <b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</b>   | <b>€ 48.484,50</b> |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>  |                    |
| 1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto   | € 0,00             |
| 2) Allacciamenti ai pubblici servizi  | € 1.000,00         |
| 3) Imprevisti   | € 5.000,00         |
| 4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 0,00             |
| 5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 0,00             |
| 6) Spese di gara per procedura di affidamento lavori (C.U.C.)   | € 0,00             |
| 7) Spese per cartellonistica  | € 0,00             |
| 8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3) e 92, comma 7-bis, del codice  | € 0,00             |
| <b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:</b>  |                    |
| a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio).  | € 0,00             |
| b) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente   | € 1.000,00         |
| c) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi | € 0,00             |
| d) Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | € 0,00             |
| e) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 217, del D.Lgs. n. 50/2016  | € 0,00             |

|   |                    |
|---|--------------------|
| f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) | € 0,00             |
| g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto   | € 0,00             |
| h) Cassa di previdenza (Inarcassa)  | € 0,00             |
| <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>                             | <b>€ 1.000,00</b>  |
| 10) I.V.A. sui lavori ed economie 10%   | € 4.848,45         |
| 11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante                                    | € 1.000,00         |
| 12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   | € 1.220,00         |
| 13) Economie da ribasso   | € 9.202,05         |
| <b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 13)</b>  | <b>€ 23.270,50</b> |
| <b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>   | <b>€ 71.755,00</b> |

- DI AFFIDARE** i lavori in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., all'operatore economico **MRC Società Cooperativa - P.IVA 01324830775** con sede legale in Via Cosenza n. 61 70100 – Matera (MT), verso il corrispettivo di € **48.484,50**, di cui € **46.634,50** per lavori ed € **1.850,00** per oneri di sicurezza, al netto del ribasso offerto ed accettato del 15,21%, e dell'IVA al 22%;
- DI STABILIRE** il valore complessivo dei lavori in € **48.484,50** oltre IVA;
- DI DARE ATTO CHE** il procedimento di verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, autodichiarati in sede di gara dall'impresa **MRC Società Cooperativa - P.IVA 01324830775**, si è concluso con esito positivo;
- DI TRASFORMARE** in impegno la prenotazione pari ad € 71.755,00 assunta con la determinazione dirigenziale RCG N° 3444/2022 del 30/12/2022 sul capitolo n. 21015/53 del bilancio del Comune di Matera;
- DI NOMINARE** fra i dipendenti in servizio presso il Settore Opere Pubbliche, dotati del necessario livello di inquadramento e di adeguate competenze professionali atte a svolgere le funzioni amministrative l'ing. Giuseppe Giovinazzo;
- DI DARE ATTO CHE** il presente affidamento sarà perfezionato mediante la sottoscrizione dell'apposito contratto oppure mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
- DI DARE ATTO** che alla presente procedura è associato il codice **CIG: 9581001C22**;
- DI PRECISARE** che l'impresa affidataria, in riferimento all'art.3 della Legge n.136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto Rup dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

**IL RUP**

**Ing. Ruggero PALUMBO**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la proposta su estesa;

**RITENUTA** la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

## **DETERMINA**

**DI APPROVARE** la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

**IL DIRIGENTE**

**Ing. Ignazio Oliveri**



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 53/2023 del 03/02/2023, avente oggetto:

Affidamento diretto per lavori di adeguamento Antincendio I.C. 6 “Donato Bramante” – Sede di Piazza degli Olmi n. 17 – Matera CIG: 9581001C22 - Determina di aggiudicazione definitiva

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore      | Causale  | Importo     | M | P | T | Macro | Cap   | Art | Tipo | N. Pr | Anno Pr | N°   | Anno |
|----------------|--|-------------|---|---|---|-------|-------|-----|------|-------|---------|------|------|
| MRC SOC. COOP. | Affidamento diretto per lavori di adeguamento Antincendio I.C. 6 “Donato Bramante” – Sede di Piazza degli Olmi n. 17 – Matera CIG: 9581001C22 - Determina di aggiudicazione definitiva | € 71.755,00 |   |   |   |       | 21015 | 53  |      |       |         | 6087 | 2022 |

**Totale Importo: € 71.755,00**

*Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Firma di  
MARIASOLE BELLA  
MARIA  
07/02/2023 11:09:17

**DSG N° 00313/2023 del 07/02/2023**