

CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 719/2024 DEL 28/02/2024

N° DetSet 153/2024 del 28/02/2024

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

**OGGETTO: Riqualificazione viabilità rione Piccianello (via Umbria – via Cererie e aree limitrofe).
Determina di Aggiudicazione.**

CIG: B0691FD6ED

CUP: I13D23000040001

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D, Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 719/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale RCG n.3459 del 28.12.2023, successivamente modificata con D.D. RCG n.471 del 15.02.2024 nella parte relativa all'acquisizione del CIG, il Settore Opere Pubbliche ha approvato il progetto esecutivo dell'importo di complessivi € 1.600.000,00 di cui €1.059.475,12 per lavori a misura + €73.524,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + €467.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, il cui quadro economico è di seguito riportato:

Voci	Importi €
(i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023)	
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 1.059.475,12
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 1.059.475,12
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 73.524,88
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 1.133.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA compresa)	€ 33.990,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
3) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 (IVA compresa)	€ 64.921,30
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 20.000,00
5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice (IVA compresa);	€ 22.660,00
6) Spese per pubblicità;	€ 1.500,00
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	
b) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE), alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e alla Direzione dei Lavori (compreso 4%)	€ 79.516,97
c) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e sorveglianza archeologica in corso d'opera	€ 15.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 3.000,00
e) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice	€ 18.128,00
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie di cui all'articolo 116 comma 11 del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	€ 40.000,00
h) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 20.000,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 34.653,73
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g+h+i)	€ 210.298,70
8) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 113.300,00
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) (b.6)	€ 330,00
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 467.000,00
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	

1) Forniture Arredi	
2) Forniture Attrezzature	
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.600.000,00

- con la stessa determinazione dirigenziale è stato dato mandato all'Ufficio Gare, Contratti e Appalti – SUA del Comune di Matera di procedere all'avvio della procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione viabilità rione Piccianello (via Umbria – via Cererie e aree limitrofe) – CUP I13D23000040001 con consultazione di n.10 operatori economici ai sensi dell'art.50 co.1 lett.d) D.Lgs 36/2023, individuando quale criterio di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con esclusione automatica delle offerte "anomale" ai sensi dell'art.54 D.Lgs 36/2023 e individuazione del Metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice per il calcolo della soglia di anomalia;
- l'intervento suddetto è interamente finanziato con Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (DPCM 25.05.2016) per un importo complessivo pari a Euro 1.600.000,00 ed è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, approvato con Delibera di Consiglio n. 87/2022 del 05/12/2022;
- con determinazione dirigenziale RCG n.486 del 15.02.2024 l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA ha provveduto ad approvare la documentazione di gara;
- in pari data il RUP ha acquisito il seguente Codice CIG per il tramite della piattaforma telematica di e-procurement: B0691FD6ED;
- ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.Lgs n.36/2023 l'importo stimato dell'appalto è pari a € 1.133.000,00 di cui € 237.995,67 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 73.524,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge;
- con nota Prot. n. 19859 del 15/02/2024 sono stati invitati a partecipare alla presente procedura n. 10 (dieci) operatori economici iscritti all'Elenco telematico degli Operatori Economici del Comune di Matera, in possesso di adeguate capacità tecnico professionali per la partecipazione alla procedura, nel rispetto dei principi generali di cui al Libro I, Parte I – Titolo I del Codice dei Contratti Pubblici nonché del principio di rotazione:
 - EURO STRADE s.r.l., corrente in Matera (MT) alla Via Einaudi, 93 – CAP 75100 – C.F. e P.IVA 00518580774;
 - F.LLI PUGLIESE S.R.L., corrente in Putignano (BA) alla via Michele Mummolo, 44 – CAP 70017– C.F. e P.IVA 04481440727;
 - EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL, corrente in Policoro (MT) alla Via Siris, 41 – CAP 75025 – C.F. e P.IVA 01399630779;
 - CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni, corrente in Benevento (BN) alla Via Vittorio Veneto, 29 – CAP 82100 – C.F. e P.IVA 01483060628;
 - CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - Srl, corrente in Moliterno (PZ) alla Via Martin Luther King, snc – CAP 85047 – C.F. 07363840583 e P.IVA 00996120762;
 - EDIL CO. S.r.l., corrente in Matera (MT) alla Via Tommaso Stigliani, 72 – CAP 75100 – C.F. e P.IVA 00454840778;
 - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA in sigla "CONSCOOP", corrente in Forlì (FC) alla via L. Galvani, 17/B – CAP 47122– C.F. e P.IVA 00140990409;
 - EDIL ALTA SRL, corrente in Altamura (BA) alla Via Del Cardoncello, 22 – CAP 70022 – C.F. e P.IVA 03729550727;
 - CPL Concordia Soc. Coop., corrente in Concordia sulla Secchia (MO) alla Via A. Grandi, 39 – CAP 41033 – C.F. e P.IVA 00154950364
 - CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Società Cooperativa, corrente in Napoli (NA) alla Via Broggia, 18 – CAP 80135– C.F. e P.IVA 03273320634;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 26 febbraio 2024, ore 10:00;
- l'Ufficio Gare ha dato avvio alla procedura di gara a mezzo piattaforma telematica di E-procurement raggiungibile al link <https://gare.comune.matera.it/N/G00336>, ai sensi dell'art.25 del Codice;

- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (26 febbraio 2024 -ore 10,00) fissato nella lettera di invito, sono pervenute, attraverso piattaforma di E-Procurement, n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti concorrenti:
 - EURO STRADE s.r.l., corrente in Matera (MT) alla Via Einaudi, 93 – CAP 75100 – C.F. e P.IVA 00518580774;
 - F.LLI PUGLIESE S.R.L., corrente in Putignano (BA) alla via Michele Mummolo, 44 – CAP 70017– C.F. e P.IVA 04481440727;
 - EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL, corrente in Policoro (MT) alla Via Siris, 41 – CAP 75025 – C.F. e P.IVA 01399630779;
- nel corso della prima seduta pubblica di gara del 26.02.2024 si è proceduto all'apertura delle buste amministrative e alla verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti (cfr. verbale n.1 del 26.02.2024);
- dalla verifica della documentazione amministrativa si è proceduto:
 - all'esclusione dell'operatore EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL per effetto della non sanabilità dell'omesso pagamento del contributo ANAC entro il termine per la presentazione delle offerte Sul punto, si richiama la Delibera ANAC n. 30 del 17 gennaio 2024, a norma della quale:
“In relazione al contributo a favore dell'ANAC, il soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per comprovare l'avvenuto pagamento entro la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta e non già per effettuare tardivamente il versamento dovuto” (in senso conforme, Cons. St., Sez V, 24.10.2023, n. 9186; Cons. St., Sez IV, 25.07.2023, n. 7252; TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 29.06.2023, n. 946);
 - all'attivazione del **SOCCORSO ISTRUTTORIO** in merito ai rilievi riscontrati per le ditte **EURO STRADE s.r.l. (C.F. e P.IVA 00518580774)** e **F.LLI PUGLIESE S.R.L. (C.F. e P.IVA 04481440727)**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b) del Codice nonché dell'art.16 della lettera di invito, assegnando il termine perentorio del 02/03/2024 per la trasmissione delle eventuali correzioni e/o chiarimenti da rendersi in merito all'insussistenza di cause di esclusione ex art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b) del Codice.
- in data 27.02.2024, all'esito dell'attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio, si è proceduto ad aprire le buste economiche (cfr. Verbale n.2 del 27.02.2024) e si è dato atto dei ribassi offerti dalle ditte in gara, di seguito riepilogati:
 - 1) F.LLI PUGLIESE SRL, ribasso: - 26,711%
 - 2) EURO STRADE SRL, ribasso: - 18,9%
- a seguire lo scrivente RUP, al fine di accertare l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, dà avvio ai controlli sui costi della manodopera indicati nell'offerta economica presentata dalla prima classificata F.LLI PUGLIESE S.R.L., corrente in Putignano (BA) alla via Michele Mummolo, 44 – CAP 70017– C.F. e P.IVA 04481440727, coerentemente con quanto indicato dall'art. 102, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale: *“La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario”*;
- in data 28.02.2024, all'esito delle suddette operazioni, il RUP con nota prot. n.24129 ha provveduto a richiedere all'operatore economico di produrre una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati nella propria offerta economica, secondo le modalità individuate dall'art.110 del DLgs 36/2023;
- con nota pec prot. n.24951, entro il termine assegnato del 28.02.2024 l'operatore economico ha trasmesso la relazione recante le giustificazioni richieste;
- valutate positivamente le giustificazioni rese, il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione in favore della società F.LLI PUGLIESE Srl, corrente in Putignano (BA) alla via Michele Mummolo, 44 – CAP 70017– C.F. e P.IVA 04481440727 (cfr Verbale n.3 del 28.02.2024);

RAVVISATO, pertanto, di dover approvare le risultanze del Verbale di gara n.1 del 26.02.2024 - Verbale n.2 del 27.02.2024 e Verbale n.3 del 28.02.2024;

DATO ATTO CHE:

- l'Ufficio Gare, Appalti e Contratti – SUA ha comunicato che sono state espletate le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante acquisizione in capo alla società F.LLI PUGLIESE Srl delle relative certificazioni tramite il sistema FVOE dell'Anac rilevando che non sussistono cause tassative di esclusione per la ditta aggiudicataria;

- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali che nel caso in esame sono quelli stabiliti con la determinazione dirigenziale RCG n.3459 del 28.12.2023;

RILEVATA la regolarità della predetta gara e la legittimità della stessa, nonché la necessità di dichiarare la società F.LLI PUGLIESE SRL corrente in Putignano (BA) alla via Michele Mummolo, 44 – CAP 70017– C.F. e P.IVA 04481440727 aggiudicataria dei lavori di “Riqualificazione viabilità rione Piccianello (via Umbria – via Cererie e aree limitrofe)” con il ribasso, offerto ed accettato del 26,711%, verso corrispettivo di €850.003,60 di cui € 237.995,67 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) ed 73.524,88 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), oltre iva come per legge;

VISTI

- il D.lgs n. 36/2023;
- il D.lgs n.267/2000;
- il D.lgs n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata;

Per tutte le motivazioni in premessa di determinarsi come segue:

DI APPROVARE integralmente i seguenti verbali di gara:

- Verbale n.1 – Apertura documentazione amministrativa del 26.02.2024;
- Verbale n.2 – Verifica delle risultanze del soccorso istruttorio e apertura buste economiche del 27.02.2024;
- Verbale n.3 – Verifica congruità costi della manodopera e proposta di aggiudicazione del 28.02.2024;

DI AGGIUDICARE la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione viabilità rione Piccianello (via Umbria – via Cererie e aree limitrofe)” CUP I13D23000040001 – CIG B0691FD6ED in favore della società F.LLI PUGLIESE SRL corrente in Putignano (BA) alla via Michele Mummolo, 44 – CAP 70017– C.F. e P.IVA 04481440727 con il ribasso, offerto ed accettato del 26,711% e verso corrispettivo di €850.003,60 di cui € 237.995,67 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) ed 73.524,88 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), oltre iva come per legge;

DI DARE ATTO CHE

- il termine di ultimazione dei lavori è fissato in 150 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- I controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario si sono conclusi con esito positivo;
- la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs n.36/2023;
- il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito contratto di appalto secondo le modalità individuate dall'art.18 comma 1 del D.Lgs n.36/20023 nel rispetto di cui all'art.55 comma 1 del Codice;

DI DISPORRE:

- ai sensi ai sensi degli artt. n. 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e n. 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente";
- la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui all'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO CHE con determinazione dirigenziale RCG n.3459 del 28.12.2023:

- è stato accertato sul capitolo di entrata n.42081/46 del bilancio 2023 la somma di € 1.600.000,00
- è stato prenotato l'importo di € 1.600.000,00 sul cap. 21081/4D del bilancio 2023;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del DLgs n.267/2000 e del relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del

servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del servizio interessato.

Il sottoscritto RUP dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M034 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL R.U.P.
Ing. Alessandro DITTONI

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa comprensiva degli allegati;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio OLIVERI