



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



# CITTA' DI MATERA

## AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE RCG N° 2131/2024 DEL 25/07/2024**

N° DetSet 429/2024 del 25/07/2024

**Dirigente: IGNAZIO OLIVERI**

**OGGETTO: PNRR M2. C4, sub Investimento 2. 1 b Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico. Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche nei parchi: Quattro Evangelisti, Quattro Novembre, Macamarda. Aggiudicazione**

**CIG: B178412CF2**

**CUP: 112H22000200001**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D, Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2131/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Vista la relazione del RUP che di seguito si riporta:

**“PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione Dirigenziale RCG n. 1307/2024 del 29/04/2024 (N° DetSet 261/2024 del 29/04/2024) è stato stabilito, tra l'altro, di:
  - dare atto che, con Delibera di Giunta n. 160/2024 del 29.04.2024, è stato approvato il PFTE relativo all'intervento in oggetto;
  - dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.17 co.2 del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii. i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli riportati di seguito:
    - **OGGETTO DELL'APPALTO:** “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Missione 2. Componente 4, sub-Investimento 2. 1b- Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, CUP 112H22000200001, riguardante “Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche nei parchi: Quattro Evangelisti, Quattro Novembre, Macamarda”;
    - **VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO:** € 346.953,48 così suddiviso:
      - € 318.617,70 per lavori a corpo soggetti a ribasso;
      - € 16.132,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
      - € 12.203,48 per spese tecniche di progettazione (progetto esecutivo), non soggette a ribasso in forza della legge n. 49/2023 (Equo Compenso) e comprensive degli oneri previdenziali al 4%;
    - **DURATA DEI SERVIZI/LAVORI:**
      - a) consegna del progetto esecutivo: complessivi 30 giorni naturali e consecutivi;
      - b) realizzazione dei lavori complessivi 96 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
    - **CATEGORIE DEI LAVORI:** OG8, classifica II;
    - **PAGAMENTO:** le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 70.000,00 (settantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale;
    - **STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA:** l'incidenza della manodopera ammonta ad €. 57.716,47;
- valutare che:
  - in virtù dell'importo delle opere e della ristrettezza dei termini correlati alla suddetta linea di finanziamento per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, si è previsto di procedere mediante procedura negoziata telematica, senza pubblicazione del bando di gara, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici da estrarre dall'elenco degli operatori economici abilitati in possesso della Stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di appaltare l'opera con affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 180 comma 2 del D.lgs. 36/2023, secondo i parametri, punteggi e criteri di valutazione che sono indicati di seguito, oltre che nei successivi atti della procedura di gara;
  - il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100 punti, così ripartiti:
    - Max punteggio = 100 punti
    - Offerta Tecnica = max 70 punti
    - Offerta economica = max 30 punti
  - il punteggio da attribuire alle offerte sarà determinato sulla base del metodo aggregativo – compensatore;

- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva;
  - il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno 23 maggio 2024 ore 10:00.
- dare atto:
- la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo piattaforma di eprocurement della Stazione Appaltante, raggiungibile all'indirizzo web <https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it>;
  - con Determinazione dirigenziale Rcg. 703 / 2024 del 28/02/2024 è stata già prenotata sul cap 21096 art. 34 la somma pari a 40.839.50 comprensivi di iva come per legge.
- procedere alla prenotazione delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento dando atto che alla spesa di Euro 439.160,50 si farà fronte come segue:
- euro 48.000,00, somma confluita in avanzo vincolato nel bilancio 2023 (anticipazione intervento PNRR 10%), con prenotazione sul CAP. 21015/25 del bilancio comunale 2024 nelle more della reinscrizione del suddetto avanzo;
  - euro 391.160,50 con accertamento sul capitolo 42096/17 del bilancio comunale 2024;
  - euro 391.160,50 con prenotazione sul capitolo 21096 art. 34, del bilancio comunale 2024;
- dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- dare mandato all'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA, avente sede presso il Comune di Matera, e costituito con atto di Giunta Comunale n. 292 del 30/09/2021, all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico-amministrativa;
- trasmettere all'uopo alla SUA gli elaborati progettuali e i dati di cui all'art.4 del regolamento sul funzionamento della SUA;
- dare atto che il bando di gara, trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR, dovrà prevedere espressamente l'indicazione delle condizioni di partecipazione e delle prescrizioni esecutive disciplinate dall'art.47 comma 2, 3 e 3 bis del D.L. n.77/2021, così come convertito in legge n.108/2021;
- inserire nel bando che l'opera è finanziata con fondi del PNRR Missione 2. Componente 4, sub-Investimento 2. 1b- Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico.;
- dare atto che:
- il responsabile unico di progetto ex art.15 del Codice è l'ing. Ruggero Palumbo, funzionario del Settore OO.PP.;
- il presente procedimento è contrassegnato dal CUP: 112H22000200001;
- ai sensi dell'art.18 comma 1 secondo periodo del Nuovo Codice, si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- l'intervento in parola è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 – 2025;
- con successiva Determinazione Dirigenziale RCG ° 1314/2024 del 30/04/2024 (N° DetSet 269/2024 del 30/04/2024), è stato stabilito di approvare la seguente documentazione di gara:
- Lettera di Invito;
  - Domanda di partecipazione;
  - Dichiarazione titolare effettivo;
  - Patto di integrità;
  - e-DGUE;
  - Informativa privacy;
- in sede di caricamento della procedura sulla piattaforma telematica di e-procurement, il RUP ha provveduto a

trasmettere ad ANAC la scheda P7\_2 per la pubblicazione della gara sulla BDNCP e, conseguentemente, ad acquisire il Codice CIG: B178412CF2;

**DATO ATTO CHE**

- con nota Prot. n. 45945 del 30/04/2024 è stata trasmessa, per il tramite del portale di e-procurement, Lettera di Invito a presentare offerta a n. 6 operatori economici individuati dal RUP tra quelle presenti nell'elenco degli operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture", istituito dal Comune di Matera con Determinazione RCG n. 2210/2021 del 05/10/2021 – di seguito indicati:
  - COSTRUZIONI GISCAV SRL, corrente in GRAVINA IN PUGLIA (BA) alla via F. Brunelleschi n. 13 – CAP 70024 – C.F. e P.IVA 06542950727;
  - PASQUALE ALO' SRL, corrente in MONOPOLI (BA) alla via Giuseppe Del Drago n. 49, - CAP 70043 – C.F. e P.IVA 04387790720;
  - GA.RIV s.r.l., corrente in RIONERO IN VULTURE (PZ) alla via G. Rossini n. 10 – CAP 85028 – C.F. e P.IVA 02088180761;
  - Sinisgalli Costruzioni srl, corrente in POTENZA alla via Isca Del Pioppo n. 67 – CAP 85100 – C.F. e P.IVA 01951270766;
  - Arcasensa Agostino s.a.s., corrente in PIETRAGALLA (PZ) alla via Francia, Zona Industriale San Nicola n. 6 - CAP 85016 – C.F. e P.IVA 00861650760;
  - DI IACOVO DOMENICO E FIGLI SRL, corrente in ROTONDA (PZ) alla via C.da S.Andrea – CAP 85048 – C.F. e P.IVA 00839320769;
- entro il termine del 23/05/2024, fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta 1 (una) domanda di partecipazione da parte del seguente Operatore Economico:
  - COSTRUZIONI GISCAV SRL, corrente in GRAVINA IN PUGLIA (BA) alla via F. Brunelleschi n. 13 – CAP 70024 – C.F. e P.IVA 06542950727;
- nel corso della prima seduta di gara pubblica del 23/05/2024 il personale dell'Ufficio Gare e Appalti – SUA, alla presenza del RUP, ha provveduto – ai sensi dell'art. 19 della Lettera di Invito – all'apertura della busta amministrativa ed alla verifica della documentazione presentata dall'unico operatore economico partecipante;
- in detta occasione, il RUP ha ritenuto opportuno richiedere alla Ditta talune integrazioni documentali (Verbale n. 1 del 23/05/2024) e, pertanto, con nota Prot. n. 61321 del 11/06/2024 inviata a mezzo piattaforma di e-procurement, ha disposto l'attivazione della endoprocedura di soccorso istruttorio;
- all'esito della valutazione delle integrazioni documentali prodotte, il RUP ha ammesso alle successive fasi di gara il partecipante COSTRUZIONI GISCAV SRL;

**RILEVATO**, altresì, che il partecipante ha incaricato della progettazione esecutiva il costituendo RTP composto dai seguenti soggetti: Ing. Giuseppe COSOLA, con Studio professionale in MATERA (cap75100) alla Via Primo Maggio, n. 31, P.IVA 01146570773; Dott. Lorenzo PORCARI, con Studio professionale in MATERA, (cap75100) alla Via L. Da Vinci n. 31, (cap 75100), P.IVA 01046740773 ed Ing. Raffaele TOSTI, P.IVA 01375910773 (Verbale n. 2 del 17/06/2024);

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale RCG n. 1863/2024 del 26/006/2024 (N. Det.Set. 379/2024 del 25/06/2024) di nomina della Commissione Giudicatrice composta da:

- Presidente – Ing. Giuseppe Gaudiano;
- Esperto interno – Arch. Marcella Gravela;
- Esperto interno – Geom. Federico Lorusso;
- Segretario verbalizzante – Dott. Silvio Andrea Salerno, Funzionario del Servizio Gare e Appalti;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- nel corso della seduta di gara pubblica del 11/07/2024 ha avuto luogo l'insediamento della Commissione giudicatrice e l'apertura delle buste tecniche presentate dalla ditta in gara (cfr. Verbale n. 3 del 11/07/2024);
- in pari data, la Commissione, previa valutazione dell'offerta in seduta riservata, ha attribuito il punteggio complessivo di 22,60 pt. all'offerta tecnica presentata dalla COSTRUZIONI GISCAV SRL, sulla scorta dei criteri valutativi individuati dall'art. 20.1 della Lettera di Invito (per il dettaglio, si rimanda al richiamato Verbale n. 4 del 11/07/2024);
- in data 16/07/2024 si è svolta la seduta pubblica di gara nel corso della quale la Commissione ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, a seguire, ha provveduto all'apertura della busta economica presentata dal partecipante;
- in detta occasione, verificata la conformità dell'offerta economica alle prescrizioni di cui all'art. 18 della Lettera di Invito, la Commissione ha dato atto del ribasso pari al 12% offerto dalla società COSTRUZIONI GISCAV S.R.L. ed ha formulato proposta di aggiudicazione in suo favore (cfr. Verbale n. 5 del 16/07/2024);

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 14, comma 4, del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94), e ss.mm.ii. dispone che: *“Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”*
- l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., dispone: *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;*

**RITENUTO** di dover approvare il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione e, conseguentemente, di disporre l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa COSTRUZIONI GISCAV SRL;

**VISTI:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm e ii.;
- lo Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;
- la L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dal D.L. del 31 maggio 2021, n. 77;
- il D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- le Linee guida ANAC;
- il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., per le parti applicabili;
- la circolare ministeriale 13 luglio 2023 del MIT;
- gli atti d'Ufficio;
- il Decreto del Sindaco in data 25.11.2022, n. 494/2022, con il quale è stato conferito all'ing. Ignazio A. Oliveri l'incarico di dirigente del Settore Opere Pubbliche;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti;

**RITENUTO** dover provvedere a quanto sopra esposto;

## **SI PROPONE,**

per tutte le motivazioni espresse in premessa, di determinarsi come segue:

1. di **APPROVARE** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;
2. di **APPROVARE** le risultanze dei verbali di gara:
  - n. 1 del 12/01/2024,
  - n. 2 del 17/06/2024,
  - n. 3 del 11/07/2024,
  - n. 4 del 11/07/2024;
  - n. 5 del 16/07/2024;
3. di **AGGIUDICARE** il presente appalto PNRR nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, in favore della società COSTRUZIONI GISCAV SRL, corrente in GRAVINA IN PUGLIA (BA) alla via F. Brunelleschi n. 13 – CAP 70024 – C.F. e P.IVA 06542950727 per il corrispettivo complessivo di Euro 308.719,36 €, oltre Iva come per legge, al netto del ribasso del 12% praticato sull'importo a base di gara;
4. di **DARE ATTO** che la società la COSTRUZIONI GISCAV SRL ha incaricato della progettazione il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così composto: Ing. Giuseppe COSOLA, con Studio professionale in MATERA (cap75100) alla Via Primo Maggio, n. 31, P.IVA 01146570773; Dott. Lorenzo PORCARI, con Studio professionale in MATERA, (cap75100) alla Via L. Da Vinci n. 31, (cap 75100), P.IVA 01046740773 ed Ing. Raffaele TOSTI, P.IVA 01375910773;
4. di **DARE ATTO**, altresì, che all'esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dalla Lettera di Invito, qualora dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
5. di **AUTORIZZARE** l'esecuzione anticipata della prestazione a norma dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
6. di **DARE ATTO** che:
  - tutta la documentazione, non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa, è depositata agli atti e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppure non materialmente allegata;
  - in osservanza delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, l'intervento in oggetto è finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Missione 2. Componente 4, subInvestimento 2. 1b- Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico;
  - con Determinazione Dirigenziale RCG n° 1307/2024 del 29/04/2024 (N° DetSet 261/2024 del 29/04/2024) si è provveduto a prenotare e accertare la somma complessiva di euro 439.160,50 come segue:
    - prenotare euro 48.000,00, somma confluita in avanzo vincolato nel bilancio 2023 (anticipazione intervento PNRR 10%), sul CAP. 21015/25 del bilancio comunale 2024 nelle more della reiscrizione del suddetto avanzo;
    - accertare euro 391.160,50 sul capitolo 42096/17 del bilancio comunale 2024;
    - prenotare euro 391.160,50 sul capitolo 21096 art. 34, del bilancio comunale 2024;
  - che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito contratto di appalto

secondo le modalità individuate dall'art.18 comma 1 del D.Lgs n.36/20023 nel rispetto dei termini di cui all'art.55 comma 1 del Codice;

**7. di DISPORRE:**

- ai sensi ai sensi degli artt. n. 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e n. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente";
- la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui all'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

Il sottoscritto responsabile unico del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Si propone al Dirigente l'assunzione del presente provvedimento.

Il RUP

Ing. Ruggero Palumbo

**IL DIRIGENTE**

Vista la su estesa relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Accertata la regolarità della procedura secondo le norme di cui alla Legge n. 136/2010;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000.

Ritenuta la stessa proposta sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

**DETERMINA**

Di approvare la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on – line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**IL DIRIGENTE**

**Ing. Ignazio Antonio Oliveri**