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DETERMINAZIONE RCG N° 3880/2025 DEL 23/12/2025
N° DetSet 824/2025 del 23/12/2025
Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50,
COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 PER CAFFIDAMENTO DEI LAVORI
AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI DELLA
CITTA E DEI BORGHI”. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA

CIG: B9C8D628B2
CUP: 117H23002280004

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarita e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto
in qualita di
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3880/2025,
composta da n°.......... fogli, e conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera,

Firma e Timbro dell’Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato




N.B. Il relativo documento informatico originale e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.
82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto
in qualita di
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3880/2025,
composta da n°.......... fogli, e conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera,

Firma e Timbro dell’Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- nell’ambito delle opere di manutenzione dei piani viabili della citta si rende necessaria, oltre che

opportuna, la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria e

riqualificazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali di proprieta comunale, finalizzati alla

risoluzione di situazioni di degrado che costituiscono fonte di disagio e di insicurezza per la

mobilita dei cittadini;

- l’intervento di manutenzione dei piani viabili della citta e dei borghi si inserisce in una

programmazione di lavori pit ampia, conseguita anche dalle numerose segnalazioni pervenute dai

cittadini residenti sia nelle aree limitrofe al centro storico sia nei quartieri urbani realizzati negli

anni ’50 e ’60;

- il suddetto intervento é inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e nel

relativo Elenco Annuale 2025, approvati con deliberazione commissariale n.33 del 22.01.2025;

- con disposizione dirigenziale prot. n.119901 del 14 novembre 2025, in conformita con la delibera

ANAC, I’Ing. Alessandro Dittoni e stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP)

dell’opera denominata: “Interventi di manutenzione dei piani viabili della citta e dei borghi” -

CUP: 117H23002280004;

- il progetto prevede la riqualificazione dei marciapiedi insistenti su alcune reti viarie della citta, ed

in particolare lungo le seguenti strade: via Passarelli, via Tasso, vico Tasso, via Laura Battista, via

Traetta, via Francesco Lecce e via Giolitti;

- I’intervento e finanziato con fondi del bilancio comunale;

- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 3848/2025 del 19/12/2025 (N° DetSet 804/2025 del

16/12/2025) si e proceduto a:

e approvare il progetto esecutivo denominato: “Interventi di manutenzione dei piani viabili

della citta e dei borghi”, dell’importo complessivo di € 299.565,00 (€ 209.639,72 per lavori
a misura + € 8.858,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + € 81.067,04 per
Somme a disposizione dell’Amministrazione), redatto dal competente Ufficio Tecnico
comunale, ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, composto dagli
elaborati progettuali prescritti dalla normativa vigente e dal quadro economico di seguito
riportato:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PIANI VIABEILI DELLA CITTA" E DEI BEORGHI
CUP: I117H22002280004

A - LAVORI
Al | Importo dei lavori € 209.639,72
A2 | Onen per la sicurezza non soggetti a nbasso € 8.858,24
A | Totale importo dei lavori (4.1+A.2) € 218.497,96
E - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 | Imprevisti, secondo quanto precisato al c.2, art.5, allegato |.7 del Codice (iva compresa) € 25.088,93
B 2 | Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compreso 4%) € 2.695,58
B.3 | Spese di cui all'art.45 del Codice € 4.369,96
B.4 | Contributo ANAC € 250,00
B.5 | WA 22% su (A) € 48.069,55
B.6 | IVA22% su (B.2) € 593,03
B | Totale somme a disposizione (B 1+B 2+B 3+B 4+B 5+B.6) € 81.067,04
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) € 299.565,00




individuare i termini e le condizioni dell’appalto ai sensi del combinato disposto dell’art.
192 del DLgs 267/2000 e dell’art.17 co.1 del D.Lgs 36/2023;

Dare atto che:

- il progetto é stato verificato e validato ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 36/2023 e puo essere
posto a base di gara;

- ai sensi degli artt. 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio
dell’accesso al mercato) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante puo prevedere, nei
termini contrattuali, specifiche clausole di premialita finalizzate a incentivare il tempestivo e
corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, senza incidere sulle modalita di
aggiudicazione dell’appalto, che resta basata sul criterio del minor prezzo;

assumere determinazione a contrarre per 1’affidamento dei lavori denominato: “Interventi di
manutenzione dei piani viabili della citta e dei borghi”;

dare atto che 1’Avviso di avvio di consultazione di cui all’art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs.
36/2023 e ss.mm.ii., relativo alla procedura negoziata senza bando da espletarsi ai sensi
dell’art. 50, comma 1, lett. ¢), del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024,
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, € stato pubblicato il 10.12.2025 sul sito
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - BANDI DI GARA E

CONTRATTI - Avvisi Bandi di Gara;

procedere:

- alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal
D.Lgs. 209/2024;

- di stabilire che I’affidamento avverra con il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 50, comma 4,
del D.Lgs. 36/2023;

- di prevedere 1’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 e
dell’ Allegato I1.2 — Metodo A del medesimo decreto;

- di svolgere la procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita di
trattamento e concorrenza, previa consultazione di almeno cinque operatori economici
iscritti all’Albo degli Operatori Economici del Comune di Matera, qualificati per
I’esecuzione dell’appalto secondo le categorie merceologiche indicate nel Capitolato
d’ Appalto;

dare atto che:

- all’interno dell’ Avviso di avvio di consultazione pubblicato ai sensi dell’art. 50, comma 2-

bis, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sono stati individuati criteri di natura oggettiva coerenti
con l’oggetto e la finalita dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non
discriminazione, proporzionalita e trasparenza cosli come previsto dall’art.3 comma 4
dell’Allegato II.1 del D.Lgs 36/2023;

- la procedura di appalto sara espletata in modalita telematica ai sensi dell’art.25, comma 2,
del D.Lgs 36/2023 a mezzo di piattaforma di approvvigionamento digitale
“Appalti&Contratti” di Publisys spa, in dotazione a questo Ente, raggiungibile all’indirizzo
web https://gare.comune.matera.it/Portale Appalti/it;



® delegare il Servizio Gare e Appalti all’espletamento della endoprocedura di gara, alla
verifica dei requisiti dei concorrenti e alla pubblicazione della procedura sulla piattaforma
telematica;

e trasmettere al Servizio Gare e Appalti gli elaborati progettuali e i dati di cui all’art.4 del
regolamento sul funzionamento della SUA;

e prenotare I’importo di € 299.565,00 sul cap. 21081/41 — fondi di bilancio comunale;

e dare atto che, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il presente procedimento e
contrassegnato dal CUP: 117H23002280004;
CONSIDERATO CHE:

- con nota acquisita al Prt.G. 0134145/2025 - T - 19/12/2025, il RUP ha trasmesso all’Ufficio Gare i dati ed i
documenti indicati all’articolo 4 del Regolamento sul funzionamento e I’organizzazione dell’Ufficio Gare al
fine di consentire I’espletamento della endoprocedura di gara, vale a dire:

- Determinazione Dirigenziale RCG N° 3848/2025 del 19/12/2025 (N° DetSet 804/2025 del
16/12/2025) di approvazione del progetto e determina a contrarre e avvio procedura di gara;

- Elaborati tecnici in formato digitale PDF;
RILEVATA LA NECESSITA’, pertanto:

- di provvedere all’indizione la “procedura negoziata senza bando, per l'affidamento dei lavori ad
oggetto: ‘Interventi di manutenzione dei piani viabili della Citta e dei Borghi’”. CUP:
117H23002280004”, individuando, quale criterio di aggiudicazione della gara, quello del minor prezzo
previsto dall’art. 108, comma 1, del Codice e stabilendo, altresi, di procedere all’esclusione automatica
ex art. 54 del Codice delle offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolata
applicando il Metodo A di cui all’ Allegato I1.2 del Codice;

- di procedere all’approvazione della seguente documentazione di gara:
- Lettera di Invito;
- Domanda di partecipazione;
- Patto di integrita;
- m-DGUE;
- Schema di contratto
- Informativa Privacy;

- di assolvere agli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici individuati dall’art. 28 del D.Lgs. n.
36/2023;

DATO ATTO che:

- in data 23/12/2025, il RUP ha provveduto ad acquisire, per il tramite della piattaforma di
approvvigionamento digitale “Appalti&Contratti”, in dotazione al Comune di Matera, il CIG B9C8D628B2,
previa selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata;

- una volta spirato il termine assegnato alle ditte per la presentazione delle offerte, i documenti di gara
approvati con il presente atto, unitamente agli elaborati tecnici approvati con Determinazione Dirigenziale
RCG N° 3848/2025 del 19/12/2025, saranno accessibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale,
anche indirettamente, tramite i richiami al link della procedura presenti nel sito istituzionale del Comune di
Matera > Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, nonché sulla BDNCP;



RICHIAMATI

- la deliberazione di G.C. n. 124 del 10/05/2021 con la quale é stato istituito 1’Ufficio Gare — SUA del
Comune di Matera;

- la deliberazione di G.C. n. 292 del 30/09/2021 con la quale é stato approvato il Regolamento
sull’ordinamento del suddetto Ufficio;

- I’art. 3 del summenzionato Regolamento, disciplinante “Funzioni e criteri generali di organizzazione
dell’Ufficio Gare Appalti e Contratti — SUA”, a norma del quale I’Ufficio Gare, previa richiesta da parte del
RUP, preso atto della procedura da espletare, predispone la lettera di invito;

- la deliberazione di G.C. n. 150/2024 del 18/04/2024 con cui é stato stabilito di trasferire al Settore Opere
Pubbliche le complessive competenze riferite al Servizio Gare e Appalti, Ufficio contratti, gare e appalti —
SUA;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento comunale sul funzionamento della SUA del Comune di Matera;

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rubricato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse sopra riportate, che costituiscono parte integrante formale e sostanziale
del presente atto;

2. DI INDIRE la “procedura negoziata senza bando, per 'affidamento dei lavori ad oggetto: ‘Interventi
di manutenzione dei piani viabili della Citta e dei Borghi’”. CUP: 117H23002280004”, individuando,
quale criterio di aggiudicazione della gara, quello del minor prezzo previsto dall’art. 108, comma 1, del
Codice e stabilendo, altresi, di procedere all’esclusione automatica ex art. 54 del Codice delle offerte
che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolata applicando il Metodo A di cui
all’Allegato I1.2 del Codice;

3. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara:
- Lettera di Invito;
- Domanda di partecipazione;
- Patto di integrita;
- m-DGUE;
- Schema di contratto;
- Informativa privacy;

4. DARE ATTO che:



- in data 23/12/2025, il RUP ha provveduto ad acquisire, per il tramite della piattaforma di
approvvigionamento digitale “Appalti&Contratti”, in dotazione al Comune di Matera, il CIG B9C8D628B2,
previa selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata;

- una volta spirato il termine assegnato alle ditte per la presentazione delle offerte, i documenti di gara
approvati con il presente atto, unitamente agli elaborati tecnici approvati con Determinazione Dirigenziale
RCG N° 3848/2025 del 19/12/2025, saranno accessibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale,
anche indirettamente, tramite i richiami al link della procedura presenti nel sito istituzionale del Comune di
Matera > Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, nonché sulla BDNCP;

- con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale RCG N° 3848/2025 del 19/12/2025 é stato stabilito di
prenotare I’importo di € 299.565,00 per I’intervento di che trattasi sul cap. 21081/41 — fondi di bilancio
comunale;

5. DI ADEMPIERE agli obblighi in materia di trasparenza dei contratti pubblici individuati dall’art. 28 del
D.Lgs. n. 36/2023;

6. DI DARE ATTO, altresi, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non
necessitando del visto di regolarita contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte
del Dirigente del servizio interessato.

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on — line del Comune di Matera, affinché chiunque
ne possa prendere visione.

11 sottoscritto Dirigente del Settore “Opere Pubbliche” dichiara 1’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03
del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
ING. IGNAZIO ANTONIO OLIVERI

Firmato da
Oliveri Ignazio Antonio
23/12/2025 14:47:50
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1.

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale RCG N° 3848/2025 del 19/12/2025 (N°
DetSet 804/2025 del 16/12/2025), il Comune di Matera ha indetto la presente
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.
50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per |'affidamento dei
lavori ad oggetto “Interventi di manutenzione dei piani viabili della citta e dei
borghi”.

L'aggiudicazione avra luogo con applicazione del criterio del prezzo piu
basso ai sensi dell’art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di
seguito nominato “Codice”), con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 54,
comma 1, del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal METODO A di
cui all’” Allegato 1.2 al Codice, rubricato “Metodi di calcolo della soglia di
anomalia per I'esclusione automatica delle offerte”.

La procedura di gara e espletata, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice,
attraverso il Portale della piattaforma di e-Procurement del Comune di
Matera, raggiungibile all’indirizzo https://gare.comune.matera.it/.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici
prendono visione della “Guida per la presentazione di un’offerta”, disponibile
nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale.

Luogo di esecuzione: Comune di Matera - codice NUTS ITF52.

CPV principale: 45233000-9 “Lavori di costruzione, di fondazione e di
superficie per autostrade e strade”;

CUP: 117H23002280004;
CIG: B9C8D628B2.

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice, € I'Ing.
Alessandro Dittoni.

Ai sensi dell’art. 83, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. si precisa che il
procedimento di gara si concludera entro tre mesi dalla trasmissione della
Lettera di invito ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato 1.3 al Codice.

DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara e visibile all’operatore economico invitato nella
propria Area riservata della piattaforma telematica. Alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, gli atti di gara saranno altresi resi
disponibili al permalink https://gare.comune.matera.it/N/G01310.

La documentazione di gara comprende:



https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_offerta_telematica.pdf
https://gare.comune.matera.it/

- Lettera di invito;

- Domanda di partecipazione;
- m-DGUE;

- Patto d’integrita;

- Schema di Contratto;

- Informativa Privacy.

Gli elaborati tecnico-progettuali, approvati con Determinazione Dirigenziale
RCG N° 3848/2025 del 19/12/2025 (N° DetSet 804/2025 del 16/12/2025)
sono altresi resi disponibili nell’Area riservata del concorrente, con le
medesime modalita previste per la documentazione di gara.

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

L'operatore economico pud richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla
presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti,
formulati esclusivamente in lingua italiana e attraverso il Portale, ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023 entro le ore 18.00 del giorno 07/01/2026.

L'operatore economico, dopo aver effettuato I'accesso al Portale, secondo le
modalita specificate nella Guida per la registrazione al Portale, individua la
presente procedura attraverso la voce “Richieste di offerta”, nell’Area
personale. Nella relativa sezione “Comunicazioni riservate al
concorrente”, |'operatore economico, attraverso la funzione “Invia una
nuova comunicazione”, inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e
invia la comunicazione. Il buon esito dell’invio della comunicazione é&
notificato tramite e-mail.

Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra
I’Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuati in modalita telematica mediante il Portale,
secondo la procedura individuata al periodo che precede (“Area personale” >
“Comunicazioni riservate al concorrente” > “Invia una nuova
comunicazione”).

Eventuali modifiche dei recapiti o la presenza di problemi temporanei
nell’utilizzo della piattaforma, devono essere tempestivamente segnalati;
diversamente, I’Amministrazione declina ogni responsabilita per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete
o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.


https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Registrazione_portale.pdf

3. OGGETTO

La presente procedura ha ad oggetto I'affidamento dei lavori relativi ad
“Interventi di manutenzione dei piani viabili della citta e dei borghi” le cui
modalita di esecuzione sono dettagliate nell’allegata documentazione
tecnica.

L'appalto e costituito da un unico lotto, in quanto la suddivisione in lotti non
risulterebbe economicamente conveniente in considerazione del fatto che la
formulazione ab origine dell’intervento e stata unitaria.

Numero e
Lotto K
1 Interventi di manutenzione dei piani viabili della citta
e dei borghi - CUP [17H23002280004 - CIG B9C8D628B2

| lavori dovranno essere eseguiti dalla Ditta aggiudicataria con |I'osservanza
piena di tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, con
I'esplicita rinuncia da parte della Ditta stessa ad avanzare riserve o pretese
comungque motivate in merito alla consistenza e caratteristiche del servizio
appaltato.

La realizzazione delle opere deve avvenire in conformita alle specifiche
tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
richiamati nel Capitolato Speciale d’Appalto “Criteri Ambientali Minimi” di
seguito elencati:

1. Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi
edilizi, adottati con DM 23 giugno 2022 n. 256 - pdf, pubblicato in G.U. n.
183 del 6 agosto 2022.
Decreto correttivo 5 agosto 2024 - pdf del Ministero dell’Ambiente e
della Sicurezza Energetica “Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno
2022, recante: «Criteri ambientali minimi per |'affidamento di servizi di
progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»".
Testo coordinato - pdf dei CAM Edilizia a cura degli uffici del Ministero.

N.B. In data 3 dicembre 2025 e stato pubblicato in G.U.ilDM
24.11.2025 - pdfdi adozione deicriteri ambientali minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per
interventi edilizi. | nuovi CAM edilizia, edizione 2025 - pdf, aggiornano e
sostituiscono I'edizione precedente del 2022 e integrano anche il correttivo
del 5 agosto 2024 a far data dall’entrata in vigore fissata in due mesi dalla
data di pubblicazione in G.U. ossia dal 2 febbraio 2026.

Descrizione delle opere:



https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/allegato_1_cam_edilizia_30_10_25-def-pdf
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/gu_pag84-86-pdf
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/gu_pag84-86-pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-03&atto.codiceRedazionale=25A06516&elenco30giorni=false
https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-08/allegato-tecnico-CAM-edilizia-07-06-2022-rev-correttivo.pdf
https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-08/GU-22-08-24.pdf
https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-07/DM_23_06_2022_cam_edilizia.pdf

Categori .. Percentua Importo
Descrizione .
a le lavori
STRADE,
AUTOSTRADE, 100
PONTI, VIADOTTI, €218.497,96
FERROVIE, LINEE PREVALENT
I TRANVIARIE, E
0G3 -cl. | VETROPOLITANE, Subappalta
I FUNICOLARI, E PISTE bile fino al
AEROPORTUALI, E 49,99%
RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
€
o €
TOTALE 100% 218.497,96

Ai sensi dell’art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.,, € nullo
I'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale o la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

4. IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto e costituito da un unico lotto in quanto il servizio oggetto di
affidamento non pud essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali,
quantitativi o prestazionali. L'’eventuale frazionamento, infatti, renderebbe
I'esecuzione della prestazione piu complessa dal punto di vista realizzativo
per la necessita di coordinare piu operatori economici e, di conseguenza,
anche economicamente piu onerosa, aggravandone altresi la fase di
contabilizzazione da parte della committente.

Il corrispettivo per I'esecuzione dei lavori € pari ad Euro 218.497,96, di cui
Euro € 8.858,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi Euro
59.179,91. | costi della manodopera non sono ribassabili se non per
dimostrate ragioni attinenti ad una piu efficiente organizzazione aziendale o
a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano
penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall’'operatore economico & calcolato
sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati
dalla stazione appaltante®.

1 Sul punto, si richiama la delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, secondo cui: “La lettura
sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale “i
costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso”, e della seconda parte della
norma, che riconosce al concorrente la “possibilita di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da
una pitu efficiente organizzazione aziendale”, induce a ritenere che il _costo della manodopera, seppur
quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su
6



Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice
in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL Edili artigiani e PMI
(Codice alfanumerico CNEL: F012).

Resta inteso che gli operatori economici possono indicare nella propria
offerta il differente o i differenti contratti collettivi applicati, purché
garantiscano ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione
appaltante (art. 11, comma 3, del Codice).

In tal caso, I'operatore economico vincitore della gara, prima
dell’aggiudicazione della stessa, dovra fornire alla stazione appaltante
dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, tale
dichiarazione e verificata con le modalita di cui all’art. 110 del D.Lgs. n.
36/2023 (e s.m.i.), in conformita all'Allegato 1.01 al Codice.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Allegato I.01 al Codice, “per
gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti
di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro
classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, FO15,

F018".
L'importo complessivo dell’appalto, individuato nel presente articolo, € al
netto di Iva.

Il contratto sara stipulato a misura.
L'intervento e finanziato con fondi di bilancio comunale.

5. TERMINE LAVORI

La data utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissata in 90
giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.

6. REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione appaltante, alle condizioni previste dall’Allegato Capitolato
Speciale di Appalto, puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi
dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei
materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in
diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi
unitari utilizzati, I'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

A norma del richiamato art. 60 del Codice, nel caso in cui si verificano
particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione
del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 percento

cui_applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire I'importo”. In senso conforme: Parere MIT n.
2505/2024; Parere di Precontenzioso ANAC n. 146 del 9 aprile 2025; Cons. St., Sez V, 02/07/2025, n. 5712;

Cons. St., Sez V, 07/10/2025, n. 7813, Cons. St., Sez V, 23/10/2025, n. 8225; Cons. St., Sez V, 04/12/2025, n.
9577.



rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3 percento e
comunque in misura pari al 90 percento di detta eccedenza.

Per il dettaglio, si rimanda all’art. 2.27 del richiamato CSA, rubricato
“Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione”.

7. PAGAMENTI

| pagamenti all’appaltatore sono disciplinati dall’art. 2.18 del “Capitolato
Speciale d’Appalto”, rubricato “Anticipazione - Modalita e termini di
pagamento del corrispettivo”, cui si rimanda.

Fermo restando quanto previsto dall’art.32 co0.9 dell’allegato 1.7 del Dlgs
36/2023, le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori
regolarmente esequiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, al netto
dell'importo delle rate di acconto precedenti ed al netto della ritenuta dello
0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione e
delle norme in materia previdenziale e assistenziale e al netto del recupero
dell’eventuale anticipazione contrattuale, raggiungono un importo non
inferiore a € 70.000,00.

7.1 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori,
la stazione appaltante applichera una penale giornaliera dello 0,5%o0
dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni
pagamento immediatamente successivo al \verificarsi della relativa
condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Qualora i lavori dovessero essere ultimati in anticipo rispetto al termine
fissato contrattualmente, la Stazione Appaltante riconoscera all’Appaltatore
un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di
ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice, pari al 0,5%0
dell'importo netto contrattuale, previa verifica della regolare esecuzione
delle opere.

Per la completa disciplina delle penali e del premio di accelerazione si
rimanda all’art. 2.15 del Capitolato Speciale di Appalto.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, potranno
partecipare alla procedura negoziata in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 67 e 68 del Codice.

In sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, il concorrente si
impegna, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice, a garantire
I’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo
conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire,
anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa
anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e
normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti
dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare, e a garantire, altresi, le pari
opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone
con disabilita o svantaggiate.

In ottemperanza degli obblighi sopra indicati e in ossequio alle
previsioni contenute nell’art. 57 del Codice, tenuto conto della
natura dell’intervento, il concorrente, gia in fase di partecipazione
alla gara, si impegna a pena di esclusione ad assicurare che, in caso
di_aggiudicazione dei lavori ed in caso di necessita di assumere
nuovo personale per I’esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, riservera
almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni a giovani di eta
inferiore ai 36 anni?

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici
dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del
rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed
in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

2 1l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell’Economia, ha individuato,
con Decreto 30 dicembre 2024, per I'anno 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di
disparita uomo-donna superiore di almeno 25 punti percentuali rispetto alla media nazionale annua, alla luce
delle specifiche elaborazioni effettuate dall’ISTAT. In tale contesto, il settore dell’edilizia si caratterizza per un
tasso accertato di occupazione maschile, nelle mansioni operaie pari al 97,6%. Per tale ragione, in linea con il
disposto di cui all’art. 1, comma 7, Allegato 1.3 (“Le stazioni appaltanti possono escludere I'inserimento nei
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 (...) dandone
adeguata e specifica motivazione, qualora I'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri
elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di
universalita e socialita, di efficienza, di economicita e di qualita del servizio nonché di ottimale impiego delle
risorse pubbliche”), si dispensa dal richiedere di assicurare una quota di occupazione femminile pari almeno
al 30 per cento delle assunzioni necessarie per |I'esecuzione del contratto, risultando tale obiettivo di difficile
realizzazione.
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fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico e altresi tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o
superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del
contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca
I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti
imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza
della presentazione delle offerte. L'operatore economico e altresi tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. REQUISITI GENERALI

| concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di
ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel
presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale
accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE),
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al
trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione
automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice e
accertata previo contraddittorio con I'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere
b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal
consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio
1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001 dovranno essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validita
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L.
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

10



Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli
94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarita contributive e fiscali
definitivamente e non definitivamente accertate, puo fornire prova di aver
adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilita.

Se la causa di esclusione si e verificata prima della presentazione
dell’offerta, I'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e,
alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilita ad adottare dette misure e si impegna a provvedere
successivamente. L’adozione delle misure e comunicata alla stazione
appaltante.

Se la causa di esclusione si € verificata successivamente alla presentazione
dell’offerta, I'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6
dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o I'impegno a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver
chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con
le autorita investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di
carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, I'operatore
economico non e escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e
intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore
economico.

Non puo avvalersi del self-cleaning I'operatore economico escluso con
sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel
corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito
un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si
avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e
95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del
Codice al fine di decidere sull’esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.
165 a soggetti che hanno esercitato, in qualita di dipendenti, poteri
autoritativi o negoziali presso I'amministrazione affidante negli ultimi tre
anni.
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrita
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della
L. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara,
I'iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list)
istituito presso la Prefettura della provincia in cui I'operatore economico ha la
propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al
predetto elenco?.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano
oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta,
non caricano nella Busta Amministrativa, copia dell'ultimo rapporto periodico
sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi
dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente
all’attestazione di conformita a quello gia trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parita ovvero, in mancanza di
tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

10.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
(C.C.ILA.A)), competente territorialmente per attivita coerenti con I'oggetto
della procedura descritta dalla presente lettera di invito.

10.2 REQUISITI DI CAPACITA TECNICO PROFESSIONALE

Ai sensi dell’art. 100, comma 4, del Codice, fermo restando quanto previsto
dal Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro I, in materia di esclusione dalle
gare, gli operatori economici dovranno essere in possesso dell'attestazione
SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validita, che documenti Ila
qualificazione, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere per la
seguente categoria:

- OG3, classifica l.
11. AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

3 Parere Supporto Giuridico MIT n. 3798 del 19/11/2025: “Se il bando di gara prevede quale attivita
oggetto della procedura di affidamento delle attivita anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate
all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012, per le quali é prescritto I’obbligo di iscrizione
all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa (white list) I'operatore economico € tenuto a richiedere l'iscrizione all'Anagrafe antimafia della
prefettura territorialmente competente, anche laddove si tratti di attivita strumentali, accessorie o connesse
alla prestazione oggetto dell’affidamento (cfr. comunicato Presidente ANAC 17 gennaio 2023). La stazione
appaltante é tenuta ad accertare che I'operatore economico che partecipa alla gara risulti iscritto”.

Fonte: https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3798.

12


https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3798

12

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio
o GEIE ogni concorrente riunito in raggruppamento/consorzi o GEIE non deve
trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 94 e 95 del Codice.

Per la partecipazione alla presente procedura in forma
aggregata/raggruppata/consortile trovano integrale applicazione gli artt. 67 e
68 del Codice.

.AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice, I'avvalimento e il contratto con il
guale una o piu imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un
operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni
tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il
contratto di avvalimento e concluso in forma scritta a pena di nullita con
indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore
economico.

Il contratto di avvalimento &€ normalmente oneroso, salvo che risponda anche
a un interesse dell'impresa ausiliaria, e pud essere concluso a prescindere
dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in
possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per Ia
partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100,
comma 3, i lavori sono esequiti direttamente dall’'impresa ausiliaria. In tali
ipotesi, come indicato dall’art. 104, comma 3, del Codice, si applicano le
disposizioni in materia di subappalto.

Ai sensi dell’Art. 104, comma 4, del Codice, I'operatore economico allega alla
domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia
autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire
un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel
caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.

L'impresa ausiliaria € tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo Il del
presente Titolo, dichiarati nel proprio DGUE;

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le
forniture, dichiarati nel proprio DGUE;

c) di impegnarsi verso |l'operatore economico e verso la stessa stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
oggetto del contratto di avvalimento;

d) di acconsentire al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel
rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati
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personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della
verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

E ammessa la partecipazione di un concorrente che si avvalga dei requisiti di
qualificazione (attestazione SOA) di un altro soggetto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto € in ogni caso eseqguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla
guale e rilasciato il certificato di esecuzione.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando |'applicazione dell’articolo
96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna
all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione
dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta
dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante esclude I'operatore economico.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per
I’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non
soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante consente
all’'operatore economico, ai sensi dell’art. 104, comma 6, del Codice, di
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o
per i quali sussistono motivi di esclusione.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della
dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che
i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione
dall'impresa ausiliaria non & sanabile in quanto causa di nullita del contratto
di avvalimento.

13.SUBAPPALTO
Il subappalto e disciplinato dall’art. 119 del Codice e s.m.i., cui si rinvia.

14. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non e richiesta, ai sensi dell’art. 53, comma 1, D.Lgs.
36/2023.

15.MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte telematiche devono essere inviate tramite il Portale di e-
procurement entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15/01/2026.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:
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a) accedere al Portale;

b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Richieste di offerta”

nell’Area personale;

c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;

d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia

compilazione offerta”, “Busta amministrativa”, “Busta economica”,
“Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

Al fine della corretta presentazione dell’'offerta, |'operatore economico
prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica e:
in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 65, co. 2, lettere
b), c¢), d) del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione
deve essere firmata digitalmente anche da ciascuno dei consorziati per
conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da
imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 65, co. 2, lettere e), f),
g), h) del Codice, I'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo
restando che la documentazione deve essere firmata digitalmente da tutti i
soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il
consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalita cartacea o trasmesse via
PEC.

L'invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati € a completo ed
esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilita dell’Amministrazione, salvo [ casi di accertati
malfunzionamenti della piattaforma.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione
dell’offerta, fa fede la data e I'ora dell’invio della stessa.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non
modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo
diversa indicazione da parte del’Amministrazione.

N.B. In presenza di firma digitale non é richiesta I’allegazione di un
documento di identita.

L'accettazione dell’offerta € garantita esclusivamente dall’apposizione della
marca temporale da parte del Portale di e-procurement.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse
sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non piu modificabili o
sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima
seduta pubblica.
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Ciascun file inserito nella piattaforma puo avere una dimensione massima di
15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono
superare 50 Mb ciascuna.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non
equivale automaticamente all’'invio dell’offerta, che si intende perfezionato
solo a sequito dell’esplicita selezione da parte dell’operatore economico della
voce “Conferma e invia |'offerta”. L'operatore economico riceve una e-mail
indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di marca
temporale, a notifica dell’avvenuta trasmissione.

Il concorrente puo presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti
della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non e
necessario provvedere a comunicare all’Amministrazione il ritiro dell’offerta
precedentemente inviata, poiché I'annullamento e la sostituzione dell’offerta
sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti
sono riportati nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il
modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza Tecnica”.

Il servizio e disponibile negli orari d’ufficio. In concomitanza con la scadenza
dei termini per la presentazione delle offerte, i servizi sono assicurati sino a
48 ore prima; diversamente, non puo essere garantita la risoluzione in tempo
utile di quanto segnalato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione
europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi
dell’lUnione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000 devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potra
essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non
diversamente specificato € ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se
redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in
lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarra la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedelta della traduzione.
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarita della traduzione dei
documenti contenuti nella Busta amministrativa, si applica I'art. 101 del
Codice.

L'offerta vincolera il concorrente ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Codice
per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validita delle offerte le
operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potra
richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Codice, di
confermare la validita dell’offerta sino alla data che sara indicata. Il mancato
riscontro alla richiesta della stazione appaltante sara considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 101 del Codice, in caso di omessa produzione documentale,
salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore
economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque
giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla
stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la
domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara
unico europeo, con esclusione della documentazione che compone |'offerta
tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione del contratto di
avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di
raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti € sanabile mediante
documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione
delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita della domanda di
partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro
documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla
procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone
I’offerta tecnica e I'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni,
inesattezze e irregolarita che rendono assolutamente incerta l'identita del
concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione
appaltante nel termine stabilito & escluso dalla procedura di gara

La stazione appaltante pud sempre richiedere chiarimenti sui contenuti
dell’offerta tecnica e dell’'offerta economica e su ogni loro allegato.
L’'operatore economico e tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla
stazione appaltante, che non puo essere inferiore a cinque giorni e superiore
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a dieci giorni. | chiarimenti resi dall’operatore economico non possono
modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, I'operatore economico, con le
stesse modalita di presentazione della domanda di partecipazione, puo
richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o
nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine
per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la
presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale,
e che resti comunque assicurato I'anonimato.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice,
possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la
domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che
compone |'offerta economica.

A titolo esempilificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non
effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- 'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni
sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza,
incompletezza o irregolarita della domanda;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia
provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire
mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e
comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta
risultante dall’apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti
temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- I’erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non
comporti la costituzione di una nuova polizza;

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle
dichiarazioni richieste e dell’offerta, a condizione che la mancanza della
sottoscrizione non precluda la riconoscibilita della provenienza dell’offerta e
non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa;

la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della
documentazione di gara, quando richiesta ai sensi dell’articolo 13.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
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17.

1.

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a
disposizione dell’ausiliario, in quanto causa di nullita del contratto di
avvalimento;

- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili 'omessa dichiarazione sull’assolvimento degli obblighi di cui
alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta
dipendenti, I'omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico
sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi
dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello
stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parita, purché
il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la
presentazione delle offerte.

CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella “Busta amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti,
firmati digitalmente:

la domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato ai
documenti di gara, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. Le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione devono essere
rese dal titolare /rappresentante legale/institore:

- dell'Operatore singolo;

- del Consorzio di cooperative o del Consorzio tra imprese artigiane o del
Consorzio Stabile, di cui all’art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice dei
contratti pubblici;

- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti;
- di tutte le imprese raggruppate in RTI nel caso di RTlI ancora da costituire;

- di tutte le imprese consorziate nel caso di un Consorzio Ordinario ancora
da costituire;

- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di
rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza
soggettivita giuridica;

- di tutte le imprese retiste nel caso di Rete dotata di organo comune privo
di rappresentanza o se la Rete e sprovvista di organo comune o se I'organo
comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria del Gruppo Europeo Interesse Economico.;
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2.
3.

(eventuale) copia conforme all’originale della procura;
DGUE, nel formato elettronico “M-DGUE” - disponibile nella sezione

“Documenti richiesti ai concorrenti” - compilato secondo le istruzioni

contenute nella “Guida alla compilazione M-DGUE” messa a disposizione dei

partecipanti.

A seguire, terminata la compilazione, I'operatore economico dovra inserire
all’interno della Busta Amministrativa, il DGUE in formato xml e il DGUE in
formato pdf.

Si precisa che:

- l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non
faccia affidamento sulle capacita di altri soggetti per soddisfare i criteri di
selezione, deve compilare un solo M-DGUE (da allegare in formato xml e in
formato pdf);

- I'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia
affidamento sulle capacita di uno o piu altri soggetti, deve presentare
unitamente al proprio M-DGUE anche un M-DGUE distinto (da allegare in
formato xml e in formato pdf) per il soggetto/i interessato/i (cfr, Parte Il, sez.
C - art. 104 del codice “avvalimento”); ciascun M-DGUE deve riportare le
informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;

- se piu operatori economici compartecipano alla presente procedura di
appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le
associazioni temporanee ed i consorzi tra imprese, deve essere presentato
per ciascuno degli operatori economici partecipanti un M-DGUE distinto (da
allegare in formato xml e in formato pdf) contenente le informazioni
richieste;

- le dichiarazioni di cui all'art. 94, comma 1, D. Lgs. 36/2023 e successive
modifiche ed integrazioni, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al
comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i gli “amministratori di fatto”
dell’operatore partecipante, da identificarsi nel soggetto che assume
decisioni e compie atti di gestione, in nome e per conto della societa, pur
senza essere stato investito da un atto di nomina validamente formatosi
all’interno della societa medesima (sulla base della legge o dello statuto).

4. il Patto d'Integrita;

I'Informativa Privacy;

6. attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC (Legge 266/2005

art. 1 comma 67 ss.mm.ii.) di Euro 18,00 da effettuarsi in stretta
conformita a quanto contenuto nella Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 85 dell'11 aprile 2025.
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I pagamento del contributo ANAC e condizione di ammissibilita
dell’offerta. Il pagamento e verificato prima della valutazione dell’offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante puo
richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del
pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato,
I’offerta & dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalita di pagamento del contributo sono
disponibili sul sito dell’Autorita Nazionale Anticorruzione al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.

Come indicato nelle FAQ pubblicate dal’lANAC, consultabili al link
https://www.anticorruzione.it/en/-/contributi-in-sede-di-gara, il versamento
della contribuzione deve essere effettuato esclusivamente secondo le
modalita stabilite dalle “Istruzioni operative” in vigore, pubblicate sul sito
dell’Autorita. Qualora I'OE che partecipa alla procedura di scelta del
contraente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore,
mediante una modalita diversa da quella richiesta dall’Autorita, la SA, ai fini
dell'lammissione del concorrente, deve richiedere che venga effettuato un
nuovo versamento con la modalita prevista.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti dichiarazione attestante:

I'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sara conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi
dell’art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale
con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulera il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 68, comma 2, del Codice, le
categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseqguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con I'impegno
di questi a realizzarle.

Le Associazioni temporanee gia costituite/Consorzi Ordinari gia costituiti
devono presentare, oltre alla documentazione di cui al presente articolo, la
copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il
guale e stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

Documento di Gara Unico Europeo
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di
esclusione di cui all’'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese
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dall’operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in
relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di
esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono
rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto
precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione
sono rese in relazione all’'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il
concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice
commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi
nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di
impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la
fattispecie di cui all’ articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa
soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L’'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che
si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di
self-cleaning adottate, oppure dimostra I'impossibilita di adottare tali misure
prima della presentazione dell’offerta.

L’'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che e stato
impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle
relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se 'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la
sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di
esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o
provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data
in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla
commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

N.B. In presenza di firma digitale non e richiesta I’allegazione di un
documento di identita.

18.CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La busta Offerta economica, deve contenere, a pena di esclusione, i
documenti di seguito elencati.
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a) Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma, indicante:

- ribasso offerto sull’'importo complessivo a base di gara, al netto di lva
e/o di altre imposte e contributi di legge;

- stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi
di lavoro di cui all’art. 41, comma 14 del Codice;

- stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 41, comma 14 del
Codice.

I documento deve essere firmato digitalmente.

Al fine del corretto inserimento dell’offerta, I'operatore economico prende
visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

N.B. In presenza di firma digitale non é richiesta I’allegazione di un
documento di identita.

19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica di apertura dei plichi amministrativi avra luogo il
giorno 15/01/2026, alle ore 11:00. L'operatore economico pu0 prendere
evidenza delle risultanze dei lavori dell’Amministrazione, attraverso |'Area
personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le
modalita operative, si fa rinvio alla Guida alla presentazione delle offerte
telematiche.

Tale seduta pubblica, se necessario, sara aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai
concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sulla pagina dedicata
alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno
comunicate ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso.

Il Seggio di gara procedera, nella prima seduta pubblica, a controllare la
completezza della documentazione amministrativa presentata e procedera,
successivamente, a:

- verificare la conformita della documentazione amministrativa a quanto
richiesto nel presente disciplinare;

- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attivita svolte.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi
momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procedera alla suddetta verifica in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e
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altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei
requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverra attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale
Operatore Economico (FVOE) di cui all’art. 24 del Codice, reso disponibile
dall’ANAC, con le modalita di cui alla Delibera ANAC del 20 giugno 2023,
n. 262 (per l'accesso e il caricamento dei certificati nel F.V.O.E. da
parte dei partecipanti si rimanda al “Documento Manuale Utente
(MU)” pubblicato dall’ANAC in data 5 febbraio 2024, consultabile al
link:

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/68743743/FVOE+2.0
+-+Manuale+utente+per+Operatore+Economico.pdf/b39bbb4a-
d4dc-91f1-d168-e2c0b0f9d367?t=1707303464143).

20.APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE - VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE ECONOMICHE E DELLANOMALIA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il
Seggio di Gara/RUP procedera:

- all’apertura delle buste economiche dei concorrenti ammessi e alla
verifica della documentazione ivi contenuta ai fini dell’ammissione o
esclusione dei concorrenti;

- alla verifica del ribasso complessivo offerto per I'esecuzione dei lavori;

- alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 54 del
Codice nonché ai sensi del Metodo A di cui all’Allegato 1.2 al Codice;

Resta valido il disposto di cui all’art. 108, comma 10, del Codice a norma del
quale le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.

Il Seggio di Gara/RUP potra disporre I'esclusione degli operatori economici
per:

a) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché
irregolari, ai sensi dell’art. 33, comma 8, del Codice, in quanto non
rispondenti a quanto previsto nei documenti di gara;

b) presentazione di offerte inaccettabili ai sensi dell’art. 33, comma 9, del
Codice, il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli
enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della
procedura di appalto;

c) presentazione di offerte inadeguate da parte di operatori che devono o
possono essere esclusi ai sensi degli articoli 94 e 95, ai sensi dell’art. 33,
comma 10, del Codice.
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21.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

22.

La Stazione Appaltante procedera alla esclusione automatica delle offerte
anomale individuate ai sensi dell’art. 54 nonché dell’Allegato 1l.2 al Codice e
alla conseguente proposta di aggiudicazione al concorrente che ha
presentato la prima offerta congrua.

In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non viene
calcolata la soglia di anomalia con la conseguenza che I'aggiudicazione viene
disposta in favore della ditta che ha offerto il maggior ribasso.

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 54, comma 2, del Codice, la
Stazione Appaltante individua il “Metodo A" quale criterio di calcolo della
soglia di anomalia.

Ai sensi dell’art. 54, comma 1, ultimo periodo, del Codice, la stazioni
appaltante puo, in ogni caso, valutare la congruita di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione e formulata dal RUP in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’'oggetto
del contratto, la stazione appaltante puo decidere, entro 30 giorni dalla
conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere
all’aggiudicazione.

I RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruita
dell’offerta, a verificare [I'equivalenza delle tutele nel caso in cui
I’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo
nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione &
disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal
presente disciplinare ed € immediatamente efficace. In caso di esito negativo
delle verifiche, si procede all’esclusione in luogo dell’aggiudicazione e alla
segnalazione all’ANAC. In tal caso, dopo I'esclusione, si procede a riformulare
la graduatoria procedendo altresi, alle verifiche nei termini sopra indicati nei
confronti del nuovo destinatario della proposta di aggiudicazione. Nell'ipotesi
di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale
dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di
interoperabilita ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di
aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di
aggiudicazione. In tal caso richiede un’autocertificazione all’offerente, resa ai
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sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti
e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto
malfunzionamento, non e stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il
fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante procede
direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30
giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di
un’autocertificazione dall’operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e I'assenza delle
cause di esclusione che non e stato possibile verificare.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque
giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 90, comma 1, lett. b) e lett. c) del
Codice.

La stipulazione del contratto e subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del
D.Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs.
159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante
procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

La stipula ha Iluogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Codice, salvo il
differimento espressamente concordato con I'aggiudicatario.

A seqguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di
stipula del contratto puo essere differita purché ritenuta compatibile con la
sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione
appaltante, I'aggiudicatario puo farne constatare il silenzio inadempimento
o, in alternativa, pu0 sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto
dell’aggiudicatario puo costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette,
costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di
contenzioso.

Ai sensi dell’articolo 50, comma 6, dopo Ila verifica dei requisiti
dell’aggiudicatario la stazione appaltante puo procedere all’esecuzione
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anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, I'aggiudicatario ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati
dal direttore dei lavori.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, I'importo e I'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-
contraente, prima dell’inizio della prestazione.

All’atto della stipulazione del contratto, I’aggiudicatario presenta la garanzia
definitiva pari al 5 % (cinque percento) dell'importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 53, comma 4, ultimo periodo, del Codice.

A norma dell’art. 18, comma 1, primo periodo, del Codice, il contratto sara
stipulato in forma di scrittura privata.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative
alla stipulazione del contratto.

| capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nella presente Lettera
di Invito, fanno parte integrante del contratto.

Il contratto € soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 124, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per I'affidamento dell’esecuzione o del completamento del lavoro.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore e tenuto a versare
un'imposta da bollo di euro 120. Il valore dell'imposta di bollo &€ determinato
dalla tabella A dell'allegato 1.4 del codice, di seguito riportata:

Fascia di importo contratto Imposta
(valore in euro) (valore in euro)
< 40.000 esente
> 40.000 < 150.000 40
= 150.000 < 1.000.000 120
> 1.000.000 < 5.000.000 250
> 5.000.000 < 25.000.000 500
= 25.000.000 1000
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Relativamente alle modalita di versamento dell’'imposta, il provvedimento
del Direttore dell'’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n.
240013/2023, stabilisce che I'imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma
10, del d.Igs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalita di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972, «e versata, con modalita
telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi
(F24 ELIDE)».

Ulteriori modalita di versamento «anche attraverso I'utilizzo degli strumenti
offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice delllAmministrazione
Digitale (pagoPA)» possono essere definite con successivi provvedimenti del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, tra l'altro, istituiti i
seguenti codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo che
I'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento
della stipula del contratto:

"1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti articolo 18, commalo0, D.
Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";

"1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti SANZIONE articolo 18,
comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36';

"1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti INTERESSI articolo 18,
comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo

sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”, secondo le seguenti modalita.

Nella sezione “CONTRIBUENTE"”, sono indicati:

- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati
anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente
al codice identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R";

- nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o
altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si
versa l'imposta di bollo;

- nel campo “codice”, uno dei codici tributo sopra indicati;
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- nel campo “anno di riferimento”, I'anno di stipula del contratto, nel formato
IIAAAA";

- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

Il contratto e stipulato mediante corrispondenza secondo I'uso commerciale,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai
sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014.

| capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nella presente Lettera
di Invito, fanno parte integrante del contratto.

Il contratto e soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 124, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per I'affidamento dell’esecuzione o del completamento del lavoro.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri
fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute,
relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni
sub-contratto che non costituisce subappalto, I'importo e |'oggetto del
medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della
prestazione.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque
giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 90, comma 1, lett. b) e lett. c) del
Codice.

All’'atto della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario presenta la garanzia
definitiva pari al 5 % (cinque percento) dell'importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 53, comma 4, ultimo periodo, del Codice.

23.ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura e assicurato in modalita digitale mediante
acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di
e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e
dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le modalita indicate all’articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione,
mediante la PAD, I'offerta dell’'operatore economico risultato aggiudicatario, i
verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini
dell’aggiudicazione. La disponibilita dei documenti e assicurata in modalita
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digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti
nelle piattaforme, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e
dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le modalita indicate all’articolo 36 del codice e
comunicata agli interessati con comunicazione trasmessa a mezzo
piattaforma di e-procurement.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese
disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

| partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle
offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di
accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto I'oscuramento di parti delle offerte e dei
giustificativi, le decisioni in ordine all’accoglimento o al rigetto della richiesta
sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della
comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono
essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale
termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi
reciprocamente a disposizione, con le modalita suindicate, nella versione
oscurata. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all’articolo 35, comma 4, del
codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino
apposita istanza di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso e differito nei
casi indicati al comma 2 dell’articolo 35 del codice.

24.CODICE DI COMPORTAMENTO

25.

Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto di appalto,
I’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai
doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione
appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.

In seqguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del
contratto, l'aggiudicatario ha I'onere di prendere visione dei predetti
documenti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della stazione appaltante al link:
https://servizionline.comune.mt.it/kweb/edoc/1003/657c25f14dc7d80001857
ecS.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto € soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
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L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

— gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con
I'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

— le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli
stessi;

— ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione
del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere
sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di
apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente,
I'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi
finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo
ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste
Italiane S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale
che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il
corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara € competente
il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 e
del Regolamento Europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati), esclusivamente nell’ambito della procedura di gara
regolata dalla presente lettera di invito, sia per finalita correlate alla scelta
dell’Operatore economico aggiudicatario e all'instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalita inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Parimenti, I'"Operatore economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti
della stessa normativa, sara responsabile del trattamento dei dati
dell’Amministrazione Comunale dei quali venga eventualmente a conoscenza
nel corso dell’esecuzione del servizio. Tali dati, quindi, potranno essere
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utilizzati esclusivamente per le finalita strettamente connesse all’esecuzione
della presente procedura e del relativo e conseguente rapporto contrattuale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GARE E APPALTI
ING. IGNAZIO ANTONIO
OLIVERI
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Domanda di partecipazione alla procedura negoziata senza
bando per I'affidamento dei lavori ad oggetto: “Interventi di
manutenzione dei piani viabili della citta e dei borghi”. CUP:
117H23002280004. CIG: BO9C8D628B2

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445

Denominazione
Operatore economico
Tipologia societaria

Partita IVA/Codice fiscale

Forma di partecipazione alla
procedura

Il/La sottoscritto/a *
nella sua qualifica di:

[J Legale Rappresentante

[ Institore

[J Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (allegare la procura, tranne nel
caso in cui l'attribuzione dell’incarico risulti dalla visura camerale)

[J Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta
(allegare la procura, tranne nel caso in cui I'attribuzione dell’incarico risulti dalla visura camerale)

Chiede di partecipare in qualita di:

[ operatore singolo

[ raggruppamento temporaneo (indicare se costituito o costituendo) formato da: ...................... (indicare i ruoli
riCOPerti) cueevrmeeeecerireeeenes

[J Consorzio stabile

[ Consorzio tra societa cooperative

[ Consorzio tra imprese artigiane

! Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

o dell'Operatore singolo,

e dei consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c¢) del Codice.

e dei consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,

o della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti

o di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire

o di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire

o dell’impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza
soggettivita giuridica;

o delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete € sprovvista di organo
comune o se l'organo comune € privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.

o del Gruppo Europeo Interesse Economico
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[ Consorzio ordinario (indicare se costituito o costituendo)

[J Rete dotata di organo comune

[ Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza

[ GEIE

[ altro (indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilita penali cui pud
andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di
cui al D.Igs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse)
1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in piti forme diverse
(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, gid costituiti e costituendi)

In caso di raggruppamenti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice e consorzi ordinari

[J DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di
seguito indicati:

servizio/fornitura Parte /percentuale Operatore esecutore

In caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice

[ DICHIARA che il consorzio concorre con le seguenti consorziate esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche
nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovra
a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al
consorzio esecutore):

Denominazione/Ragione Sociale C.F. Sede

[ (in alternativa solo per i consorzi stabili) DICHIARA che il consorzio stabile concorre in proprio;
(Solo per i Consorzi Stabili)

[0 DICHIARA che il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai
requisiti delle consorziate non esecutrici cosi come di seguito indicato (compilare solo se di interesse):

Denominazione/Ragione Sociale C.F. Requisito e relativa misura
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(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f) del Codice o GEIE non
ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTl/consorzio ordinario:

[0 DICHIARA:

- che, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
wurewnn. (indicare I'operatore che sara nominato capogruppo);

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzio GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulera il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;

[ DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in piu

forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro
concorrente che é ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

[0 DICHIARA di partecipare in pit di una forma, ............... <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea
documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né € idonea a incidere sulla capacita
di rispettare gli obblighi contrattuali;

[J DICHIARA di avere prestato risorse, in qualita di impresa ausiliaria al concorrente .... <indicare il nominativo>, che se
ne & avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che
non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettivita
giuridica)
] DICHIARA:

- di concorrere per le seguenti imprese:

- che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura Parte /percentuale Operatore esecutore

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza privo di
soggettivita giuridica)

[J DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di
seguito indicati:

servizio/fornitura Parte /percentuale Operatore esecutore
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= (dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che I'aggregazione di imprese di rete € iscritta al Registro
delle Imprese di ... al n. ... partita LV.A. n. ... oppure ¢ iscritta al Registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato di ... al n. ...

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete é dotata di un organo comune privo del
potere di rappresentanza o se la rete € sprovvista di organo comune, ovvero, se I'organo comune é privo dei requisiti
di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o
costituendo)

(in caso di Rete costituenda, dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete):

O DICHIARA

= chein caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a

= di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei.

2. Dichiarazioni possesso requisiti generali e speciali
L'operatore economico:

[0 DICHIARA di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione individuate dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
[J DICHIARA di iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.LA.A.), competente
territorialmente per attivita coerenti con I'oggetto della procedura descritta dalla lettera di invito;
- DICHIARA di essere in possesso del requisito di capacita tecnico - professionale richiesto all’art. 10.2 della Lettera di
Invito e, in particolare:
0 OG3 classifica 2 [;
(o in alternativa)

O di ricorrere all’Avvalimento al fine di dimostrare il possesso del requisito di capacita tecnico-professionale, come
specificato nel punto seguente.

3. Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

[J DICHIARA di avvalersi dell'impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del
DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento;

4. Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto integrative di quelle rese nel DGUE
[ SI IMPEGNA in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore
al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;

Oppure
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I DICHIARA, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al
...% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni
... (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento).

5. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

[J INSERISCE nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione
che si sono verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al
documento caricato nel FVOE;
in alternativa,

[0 DICHIARA che é stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ... [indicare le
motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima
dell'aggiudicazione.

6. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuita aziendale
[0 DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato € stato emesso il ... da ...
[J DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare é stato emessoiil ... da....

(solo in caso di raggruppamento)
[J DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale,
ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
= ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del
decreto legislativo succitato che attesta la conformita al piano e la ragionevole capacita di adempimento del

contratto.

7. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca
(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La
dichiarazione é resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice)
[0 DICHIARA che é stato emesso il provvedimento ... (indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o
confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo é settembre
2011, n. 159, e afidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ...

8. Iscrizione in White List

[J DICHIARA di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di ...;

o, in alternativa,

[J DICHIARA di aver presentato la domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di ...

o, in alternativa,

[0 DICHIARA di aver presentato la domanda di rinnovo nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di ...

9. Ulteriori dichiarazioni
DICHIARA, altresi:
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= di non avere prestato risorse, in qualita di impresa ausiliaria, ad altro concorrente che é ricorso all’avvalimento per
migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

= di avere prestato risorse, in qualita di impresa ausiliaria al concorrente ... <indicare il nominativo>, che se ne € avvalso
ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non
sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

= di ritenere remunerativa |'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale
impiegato nell’esecuzione del contratto;

b) ditutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

= di accettare il Patto d'integrita allegato agli atti di gara;

= di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile
nel sito Amministrazione Trasparente Codice di Comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto.

SI IMPEGNA:

- anon attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi
della normativa applicabile;

= DICHIARA di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell’Autorita ai sensi dell’articolo 1,
comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilita dell'offerta;

= DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;

10. Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o
svantaggiate, parita di genere e generazionale
(In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) e c) e nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) del
Codice se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate
esecutrici. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla
mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici)

[J DICHIARA di impegnarsi a assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai
propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

DICHIARA, inoltre, di impegnarsi a:

[J applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL Edili artigiani e PMI
(Codice alfanumerico CNEL: FO12) o il diverso contratto ...........c.ccuuu.e......... 12 Ui equivalenza € riconosciuta ex lege
dall’art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.)%

o, in alternativa

2 “per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i
contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES FO12, FO15, FO18”.
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O pur applicando un diverso CCNL, assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nella
Lettera di Invito;

o, in alternativa
[ applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto per tutta la sua durata il seguente CCNL ... (indicare il
CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL ... che garantisce le stesse tutele economiche e
normative rispetto a quello indicato nella Lettera di Invito, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza inserita
nella busta contenente la documentazione amministrativa”);

- DICHIARA di avere, alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti impiegati pari a ...;

O (qualora l'operatore economico abbia meno di 15 dipendenti) DICHIARA di non essere tenuto a rispettare gli
obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

(L'azienda con numero di dipendenti pari o superiore a 15, sceglie una delle seguenti opzioni eliminando I'altra):
[J Opzione 1: Poiché la propria azienda occupa piti di 50 dipendenti:

- Inserisce nella busta amministrativa, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali,
alla consigliera e al consigliere regionale di parita e relativa attestazione di conformita a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del
decreto legislativo n. 198/2006,

- Inserisce nella busta amministrativa, I'attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

- DICHIARA di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
o, in alternativa,
[ Opzione 2: Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:

- DICHIARA di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta che dovra essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parita, entro 6 mesi dalla stipula del
Contratto;

- DICHIARA che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura,
non ha violato I'obbligo di cui all’articolo 1, comma 2, dell’Allegato 11.3 del Codice e di cui all’art. 47, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- DICHIARA di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

- DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del
Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte. La relazione dovra essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle
rappresentanze sindacali aziendali.
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11. Assunzione di ulteriori impegni
DICHIARA, altresi di:

[ accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per I'esecuzione del contratto previsti nel Capitolato
Speciale d’Appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice;

[ di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili
mediante la piattaforma;

[J di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di
gara.

O assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di
almeno 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso

connesse o strumentali (obbligo dichiarativo previsto a pena di esclusione);

[ (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di
aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

SI IMPEGNA a:

[ porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri
ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in
ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi ( “Criteri ambientali minimi per
I'affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione di lavori per la costruzione, manutenzione e adeguamento
delle infrastrutture stradali (CAM Strade) dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” - DM 05 agosto
2024 (G.U. n. 197 del 23 agosto 2024) - Decreto correttivo 11 settembre 2025 - pdf ai CAM infrastrutture stradali,
pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025);

[ in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13
agosto 2010 n. 136, cosi come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo
aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti
della filiera delle imprese.

12. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell’accesso, delle comunicazioni e del trattamento
dei dati
= DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

= DICHIARA di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Igs.
196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui
all’articolo 99 e per le altre finalita previste dal Codice;

= DICHIARA di essere consapevole che, nei casi di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, I'offerta presentata sara
resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;

= AUTORIZZA la Stazione Appaltante ad assicurare I'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione
alla gara, su richiesta di altri concorrenti;

= AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei
Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del predetto Codice e, per quanto
non previsto dalle predette piattaforme, mediante I'utilizzo del domicilio digitale.
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= DICHIARA che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Igs. n. 82/05 & il
seguente:

[per gli operatori economici transfrontalieri] INDICA il seguente domicilio fiscale ... e I'indirizzo di servizio elettronico ...
di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS ... e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema
cosi come precisato al par. 2.2 della Lettera di Invito, elegge domicilio nell’apposita area del Sistema ad esso riservata.

[in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: DICHIARA di non essere
presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, cosi come previsto al paragrafo ...
[indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] della Lettera di Invito, elegge domicilio digitale per tutte
le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In presenza di firma digitale, non é richiesta I'allegazione di un documento di identita




Patto di Integrita

(art. 1 co. 17, legge 190/2012)

tra FAMMINISTRAZIONE COMUNALE di MATERA rappresentata dal Dirigente del Settore OO.PP.
e 'OPERATORE ECONOMICO -
in qualita di PARTECIPANTE/I alla gara:

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO Al SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETTERA
C) DEL D.LGS. 36/2023 PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI AD OGGETTO “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI DELLA CITTA E DEI BORGHI”. CUP: 117H23002280004. CIG:
B9C8D628B2".

PREMESSA

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta
da ciascun partecipante alla gara, ovvero allegato al verbale di negoziazione dell’'offerta nei casi di
affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n® 36/2023.

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare - legale
rappresentante/procuratore del soggetto concorrente, comportera I'esclusione automatica dalla
gara o dall’affidamento diretto del servizio.

- Articolo 1 -

Il presente Patto d’integrita, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i
propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza, nonché I'espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite interlocutori, al fine
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

Nel caso I'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra
aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al
raggruppamento, all'aggregazione.

- Articolo 2 -

Il presente Patto di integrita costituisce parte integrante del contratto affidato dalla Stazione
Appaltante; pertanto, con I'aggiudicazione, verra allegato al contratto di appalto.

In sede di gara I'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la
disciplina del presente Patto di Integrita.

- Articolo 3-

L'Appaltatore:

1.) dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione
dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;

2.) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non
corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi,
denaro, regali o altre utilita per agevolare I'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto
contrattuale;

3.) esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla
successiva gestione del rapporto contrattuale;

4.) assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con
altri concorrenti e che non si € accordato, e non si accordera, con altri partecipanti alla procedura;
5.) assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e
del mercato;
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6.) segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni
irregolarita, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto
contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o
collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele
previste dall’articolo 1, comma 51, della legge 190/2012;

7.) informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché
detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;

8.) collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti o furti di beni personali o sul luogo di

esecuzione del servizio;

9.) comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorita giudiziaria, tentativi di concussione che
si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del
contratto; il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi
dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverra ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317
del c.p.

- Articolo 4 -

Personale del’/Amministrazione:

Il personale e i collaboratori del Comune, impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara
e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente
Patto d'Integrita, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico
in caso di mancato rispetto di questo Patto.

- Articolo 5 -

La Stazione Appaltante:

1. rispetta i principi di lealta, trasparenza e correttezza;

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella
procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

3. awvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di

violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,

319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorita giudiziaria;

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e I'aggiudicazione in esecuzione della normativa in
materia di trasparenza.

- Articolo 6 -

Violazione:

La violazione del Patto di Integrita € decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un
procedimento di verifica, nel quale & assicurata all'operatore economico la possibilita di depositare
memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di
uno degli impegni previsti dal presente puo comportare:

1. I'esclusione dalla gara;
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2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. larisoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento
e in danno dell'operatore economico;
4. I'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la
prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilita per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del
contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non
inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravita dei fatti
accertati e dell'entita economica del contratto;
7. la segnalazione all’Autorita nazionale anticorruzione e all’Autorita giudiziaria.
- Articolo 7 -
Il presente Patto d’Integrita vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di
gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione
contrattuale.

IL DIRIGENTE

PER ACCETTAZIONE
L'OPERATORE ECONOMICO-/ Legale Rappresentante-
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COMUNE DI MATERA

Attivita relativa alla procedura di Appalto per la fornitura di servizi, prodotti e applicazioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Rappresentante Legale del fornitore,

nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (cd. "GDPR"), con questa informativa il Comune di Matera (in seguito anche il “Titolare” del trattamento) Le
fornisce notizie sulle modalita con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (cd.
“interessato”).

Tali dati generalmente vengono forniti dall'interessato, ma potrebbero provenire anche da altre fonti, e vengono
trattati nell’lambito della presente procedura, o in ulteriori documenti ad essa collegati, esclusivamente ai fini
dell’affidamento dell’appalto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso. Ai fini della
procedura possono rilevare altresi i dati giudiziari. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni
e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all’accertamento d’ufficio di stati,
qualita e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Il Comune di Matera & impegnato a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell’interesse delle
persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.
Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati
personali.

a) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: ¢ il Comune di Matera con
sede legale alla Via Aldo Moro, 32 - 75100 - Matera, che pud essere contattato telefonicamente al
0835241111 (Centralino), al’indirizzo  e-mail:  privacy@comune.mt.it ovvero alla pec:
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), pill comunemente conosciuto con
I’acronimo inglese “DPO” (Data Protection Officer), che puo essere contattato all’indirizzo e-mail:
dpo@comune.mt.it

z b) CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (cd. “DPO”): il Comune di Matera

c) FINALITA BASE GIURIDICA CATEGORIE
DEL TRATTAMENTO E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
CONSERVAZIONE TRATTATI:

Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0): Le icone e i simboli utilizzati nella presente Informativa appartengono al progetto Garante Privacy
- Contest Informative Chiare - Progetto di Sara Vagni - LICENZA CC BY .zip elaborato da Sara Vagni e sono soggette alla licenza CC BY 4.0.


mailto:privacy@comune.mt.it
mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
mailto:dpo@comune.mt.it

c1) per svolgere le funzioni
istituzionali legate alle procedure di
acquisizione di beni e di servizi
(richiesta e ricezione dell’offerta,
graduatoria e  aggiudicazione,
attivita amministrative derivanti
dagli obblighi contrattuali;
pubblicazioni obbligatorie, etc.).

| dati personali raccolti per tale
finalita verranno conservati per il
periodo previsto dalle rispettive
normative di seguito indicate;

c.2) per adempiere ad un obbligo
legale al quale & sottoposto il
Comune. | dati personali raccolti per
tale finalita verranno conservati per
il periodo previsto dalle rispettive
normative (ad esempio, fino a 10
anni per gli accertamenti fiscali e in
materia di antiriciclaggio).

LIBERTA’ O
OBBLIGO
DI FORNIRE |
DATIE
CONSEGUENZE

d) LEGITTIMO

INTERESSE GDPR).

e) CATEGORIE DI
DESTINATARI:

c.1) interesse pubblico (ex art. 6,
par. 1, lett. e), e par. 3, lett. b), del
GDPR);

c.2) obbligo legale (ex art. 6, par. 1,
lett. ¢), e par. 3, lett. b), del GDPR);
Disposizioni legislative di
riferimento (c.1; c.2):

- D.lgs. n. 36/2023,

- D.lgs. 50/2016;

- D.lgs. 33/2013;

c.1 e c.2) i dati personali comuni quali
dati anagrafici, dati di contatto, dati di
pagamento, datirelativia documentidi
identificazione/riconoscimento, CVE e
competenze; dati relativi al lavoro
nonché idonei a rilevare le cariche
pubbliche rivestite, etc.

c.1e c.2) dati relativi a condanne penali
e ai reati o a connesse misure di
sicurezza.

Il conferimento di tali dati & necessario per partecipare alla procedura di appalto.
Pertanto, la loro mancata indicazione puo precludere I'affidamento.

Non si applica ai trattamenti di dati che effettua il Titolare in quanto tale condizione & esclusa
espressamente dal GDPR per tutte le organizzazioni pubbliche (cfr. art. 6, par. 1, ult. cap., del

Il trattamento dei Suoi dati personaliavverra a cura delle persone preposte al relativo procedimento,
in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con I'intervento umano, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita.

L’elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attivita di trattamento, € mantenuto aggiornato
e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

e.1) Responsabili del trattamento: il trattamento dei suoi dati avverra altresi a cura di un soggetto
esterno (Publisys S.p.A.), nominato da parte del Titolare quale “Responsabile del Trattamento dei

Dati Personali”, in qualita di gestore della piattaforma di e-procurement per mezzo della quale sono
espletate le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; in ossequio all’art. 28 GDPR, trail
Titolare e il Responsabile del Trattamento vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici
specifici sulla protezione dei dati nell’ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri
in capo a tali soggetti.
Al fine dirispettare il GDPR e tutelare i diritti e le liberta delle persone, il Titolare ricorre unicamente
a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica,
esperienza, capacita e affidabilita) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
la sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

e.2) Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne al Titolare
(dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente
individuati e nominati quali “Autorizzati” al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali.
La possibilita di accedere ai dati & limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

e.3) Eventuali destinatari: i dati personali saranno trattati anche dalla Prefettura di Matera, nei casi
previsti, nel’ambito del protocollo “Intesa per la legalita’ stipulato in data 07 dicembre 2022 tra la
Prefettura e le Stazioni Appaltanti, frai quali il Comune di Matera giusta delibera di Giunta Comunale
n.83 del 14 marzo 2023.
Altre volte i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li tratteranno in “completa
autonomia” quali: amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di
legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.Igs. 33/2013; etc.)



f) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA: non ¢ intenzione
del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi terzi (extra UE) o organizzazioni internazionali
che possano pregiudicare? il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

g) CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE IL PERIODO DI CONSERVAZIONE: il Titolare,
considerato che nella sua qualita di Organizzazione Pubblica & obbligata ad attenersi a specifici
obblighi di legge in tema di conservazione della documentazione (contenente evidentemente
anche dati personali), in generale, intende utilizzare tali termini anche quali criteri per determinare
il periodo di conservazione dei dati personali. In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione
della conservazione (art. 5.1, lett. ), del GDPR), i suoi dati saranno conservati per un periodo non
superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalita sopra menzionate. Verra verificata
costantemente I'adeguatezza, la pertinenza e I'indispensabilita dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione, all’incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati
che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati
che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per
I’eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

h) 1 SUOI DIRITTI: ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi
previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere Ia
cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilita3; non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Peraltro, nella residuale ipotesi in cui il trattamento fosse basato sul consenso* si ricorda che Lei
potra revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceita del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.

Infine, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le
opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito
dell’aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR,
non esiti a contattare il Titolare o il DPO. Cordialita.

Matera, 22 maggio 2023

Con riferimento a trasferimenti (eventuali) di dati tra I’'Unione europea e gli Stati Uniti, si informa che con la cd. “Sentenza Schrems II” 1a Corte
di Giustizia dell’Unione Europea ha invalidato la decisione di adeguatezza del Privacy Shield. 11 Titolare del trattamento in qualita di esportatore
- responsabilmente, e ove possibile in collaborazione con I’importatore/Responsabile del trattamento - sta prestando attenzione agli sviluppi della
vicenda, cercando frattanto di fornire le garanzie adeguate contenute negli strumenti di trasferimento di cui all’art. 46 e ss. del GDPR, anche
adottando misure supplementari di natura tecnica, contrattuale e organizzativa. E’ premura del Titolare assicurare il livello di protezione delle
persone fisiche garantito dal GDPR.

Ai sensi dell’art. 20, par. 3, del GDPR: “Tale diritto non si applica al trattamento necessario per I’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui € investito il titolare del trattamento.”

Nel caso, Le sara fornita una specifica ed ulteriore nota di informazioni e Le sara richiesto 1’apposito consenso, in mancanza del quale non si
procedera al relativo trattamento.



Comune di Matera

CONTRATTO DI APPALTO

per I’esecuzione degli Interventi di manutenzione dei piani viabili della citta e dei
borghi.

Codice CUP: 117H23002280004
Codice CIG: B9C8D628B2

Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge
TRA

L’'Ing. OLIVERI Ignazio Antonio, nato a il , il quale dichiara di
agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI MATERA (Codice
Fiscale 80002870774) che legalmente rappresenta, a norma del D. Lgs. n. 267/2000 e del
vigente Statuto Comunale, nella sua qualita di Dirigente del Settore Opere Pubbliche, giusta
Decreto Sindacale n. 275/2025 del 21/11/2025; di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “stazione appaltante”

E
il Sig. , hato a il , il quale interviene nella sua
qualita di dell'impresa , Codice Fiscale: , Partita
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di __: , domiciliato per la carica
presso la sede della stessa impresa in alla via , humero di iscrizione nel
Repertorio Economico Amministrativo: , che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale RCG n. 3848/2025 del 19/12/2025 (N° DetSet 804/2025
del 16/12/2025) e stato approvato il progetto esecutivo denominato: “Interventi di

manutenzione dei piani viabili della citta e dei borghi”, dell'importo complessivo di €
299.565,00 (€ 209.639,72 per lavori a misura + € 8.858,24 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso + € 81.067,04 per Somme a disposizione dell’Amministrazione), redatto
dal competente Ufficio Tecnico comunale, ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato 1.7 del D.Lgs.
36/2023 e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 17, co. |, D.
Lgs. n. 36/2023 (o Codice dei contratti) e ss. mm. ii. e 192, D. Lgs. n. 267/2000, ed ¢ stato,
quindi, disposto di procedere all'appalto mediante procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno n. 5 Operatori Economici, avvalendosi del criterio del minor prezzo
e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a misura;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale R.C.G. n. del (N° Det. Set.
del ) sono stati approvati gli atti di gara;

- che é stato dato avvio alla procedura negoziata con lettera di invito Prot. del

,inviataan. _ ( ) operatori economici;

- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato in data , sono
pervenute n. offerte;

- che con Determinazione Dirigenziale R.C.G. n. del (N° Det. Set.
del ) sono stati approvati i verbali n. _  del ed e stata disposta
I’aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori in oggetto in favore dell'Impresa “ "
con sede legale in alla Via - CAP - C.E , Verso
corrispettivo complessivo di Euro cosi distinto:
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a)- Euro per lavori a misura al netto del ribasso, offerto e accettato, del
percento sull'importo a base d'asta di euro 209.639,72;

b)- Euro 8.858,24 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

nonché sono stati definiti i termini contrattuali per I'affidamento dei lavori, ai sensi dell’art.
192 del D. Lgs. n. 267/2000;

- che, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii. , & stata costituita
fidejussione con polizza n° , emessa in data , per I'importo di Euro
, nell’interesse del contraente e a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per
I'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore
e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
['appaltatore.
Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterra obbligato - in solido - con
il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di
cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice
richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che, prima di procedere all’aggiudicazione della procedura:
- e stata accertata I'insussistenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023 e
ss. mm. ii. in capo ai soggetti ex art. 94, co. lll, D. Lgs. n. 36/2023, ascrivibili alla societa

- & stato accertato il possesso dei requisiti di capacita tecnico-professionale ex art. 100, co. |,
lett. c), D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii. in capo all’aggiudicataria, occorrenti per I’esecuzione
delle lavorazioni oggetto del presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

i contraenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Matera, affida al contraente , che accetta, I'appalto relativo ai
lavori rubricati Interventi di manutenzione dei piani viabili della citta e dei borghi.
2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente
contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo
approvato con Determinazione Dirigenziale RCG n. 3848/2025 del 19/12/2025 (N° DetSet
804/2025 del 16/12/2025), esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi
alla luce dell'offerta del contraente appaltatore oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., nonché di quelle contenute nel D.M.
LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art. 3, co. V, L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € B9C8D628B2;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ 117H23002280004.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ( ),
compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 8.858,24
(ottomilaottocentocinquantottovirgolaventiquattro), oltre IVA come per legge.

2. Il contratto & stipulato a misura.

3. L'appalto & finanziato con fondi di bilancio comunale.
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Art. 2.1 - Clausola di revisione dei prezzi

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 36/2023.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da
costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un
aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 'appaltatore avra diritto ad un
adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura
oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione,
superiore al 3 percento rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3 percento e
comunque in misura pari al 90 percento di detta eccedenza.

La compensazione & determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, le
stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50 percento, le risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione
della medesima stazione appaltante stanziate annualmente, relativamente allo
stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne e prevista una diversa
destinazione dalle norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, di competenza della
medesima stazione appaltante, e per i quali siano stati esegquiti i relativi collaudi o
emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 3 - Criteri Ambientali Minimi

La realizzazione delle opere deve avvenire tassativamente in conformita al Capitolo 5 del
Capitolato Speciale d’Appalto, rubricato “Criteri Ambientali Minimi”, che si richiama
integralmente.

La predetta disposizione del Capitolato contiene le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
obbligatorie inserite nei seguenti CAM: Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento del servizio
di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi (D.M. 23 giugno 2022 - G.U. n. 183
del 6 agosto 2022).

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei CAM si applica quanto previsto dal
successivo art. 9.2 per le ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 4 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per I'esecuzione

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi
verificando:

- I’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- I'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto

agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.
L'attivita € documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

2. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore
dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 11.14 del D. Lgs. n.
36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di
approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto
guando la registrazione della Corte dei Conti non & richiesta per legge; negli altri casi il termine
di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
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3. Il direttore dei Lavori comunica, con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di
progetto.

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono apposito verbale,
che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi;

- I'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi
d’opera per l'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’ubicazione e della
capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’esecutore stesso;

- la dichiarazione che I'area su cui devono esequirsi i lavori e libera da persone
e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale e tale da non impedire l'avvio e la
prosecuzione dei lavori.

5. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

6. Si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di 90
(novanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.

7. Mancata consegna

- Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

- Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza

giustificato motivo, la stazione appaltante pud fissare una nuova data di consegna,

ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

- La consegna pu0 non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante

ed in tal caso I'esecutore pud chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, calcolato sull'importo netto
dell'appalto considerando le percentuali riportate al co. XII del predetto art. 3:

- 1,00 percento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

- 0,50 percento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

- 0,20 percento per la parte eccedente 1.549.000 euro.
La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, e inoltrata a pena di

decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento
dell’istanza recesso ed é formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilita.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al
rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso

offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione
appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori,
I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale

calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

8. Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante pud sospendere i lavori per ragioni non di
forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per piu di 60 giorni. Trascorso
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inutilmente tale termine, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo
del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.
9. Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili e, in contraddittorio con I'appaltatore, sottoscrive il
verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve
per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilita
permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la
disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

10. Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni
che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Art. 5 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di
esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32, co. IX dell'Allegato I.7 del D. Lgs. n.
36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni riguardo il periodo di esecuzione, I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

2. Cronoprogramma

Il progetto esecutivo & corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che
rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative
dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del
progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e
per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che
afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili
autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di
esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita, secondo quanto
previsto dal codice, il cronoprogramma € presentato dal concorrente insieme con I'offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento pud essere
associato I'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui
all’art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell’intervento.

Art. 6 - Controlli - Attivita del direttore dei lavori

1. La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su
proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il
controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attivita del direttore dei lavori e
disciplinata dall'Allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Il direttore dei lavori € preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di
servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al
progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, pud essere supportato
da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilita del coordinamento e
della supervisione delle relative attivita.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio
riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; I'esecutore & tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

3. Nel dettaglio, il direttore dei lavori:
- prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo
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stato dei luoghi con riferimento all’accessibilita delle aree e degli immobili
interessati dai lavori e all’assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto;

- consegna i lavori, accertata l'idoneita dei luoghi, nelle modalita previste
dall'art. 3 Consegna dei lavori;

- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso
contrario, emette motivato rifiuto;

- impartisce gli ordini di servizio all’esecutore per fornirgli istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e
riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite;

- accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto
nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria
autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

- accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le
certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a
materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui
al piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione;

- verifica periodicamente il possesso e la regolarita, da parte dell'esecutore e
del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di
obblighi nei confronti dei dipendenti;

- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel
programma di esecuzione dei lavori;

- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed
europee, dal piano d’'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone, in
caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP;

- verifica, con l'ausilio dell’'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle
imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando [I'effettivo
svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa
vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed
eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in
subappalto, rileva e segnala al RUP I’eventuale inosservanza;

- supporta il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di
capacita tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;

- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per I'esecuzione entro i
limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attivita le visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le
condizioni delle opere e I'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per
impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per
facilitare la ripresa dei lavori;

- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell’esecuzione dei lavori
si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta e redige processo verbale alla
presenza dell’esecutore per determinare |'eventuale indennizzo in caso di danni
causati da forza maggiore;

- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti
finalizzati all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando
la possibilita di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

- determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal
contratto in contraddittorio con I'esecutore;

- rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella
documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il
pagamento degli acconti da parte del RUP;

- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in
contraddittorio con I'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da
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trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all’esecutore);

- verifica periodicamente la validita del programma di manutenzione, dei
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i
contenuti a lavori ultimati;

- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa
disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto;

- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo,
assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo
esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

- svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE),
se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso
di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi
e di rischi di interferenze;

- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’art. 43 e all’Allegato 1.9
del D. Lgs. n. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano
utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della
gestione della contabilita dei lavori. Il direttore dei lavori puo, altresi, utilizzare
strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata
e interoperabile con la gestione informativa digitale;

- controlla la spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, compilando i
documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni
eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e per le
conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della
spesa.

Art. 7 - Contabilizzazione dei lavori

2

1. La contabilita dei lavori & effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici,
che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari.

2. | documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o
dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso e firmati contestualmente alla compilazione
secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a. il giornale dei lavori;

b. i libretti di misura;

c. il registro di contabilita;

d. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
e. il conto finale.

a. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:

- l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;
la qualifica e il numero degli operai impiegati;
I’attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

- l'elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive
fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi |'andamento tecnico ed
economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

- lindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che
possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita che
possono essere utili;

- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei
lavori;

- lerelazioni indirizzate al RUP;

- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

- le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
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b. | libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e

classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori
cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

| libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i
profili e i piani  quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle
memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie
parti, la forma e il modo di esecuzione.

c. Il registro di contabilita & il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione
dell'opera, in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di
misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare
I'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto
quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.

Il registro & sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

d. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; & ricavato dal registro di
contabilita e rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione di gara e nel
contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:

. il corrispettivo maturato;
. gli acconti gia corrisposti;
. ['ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza

tra le prime due voci.
Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di
pagamento. Previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore, il RUP invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante per I'emissione del mandato di
pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e annotato nel registro di
contabilita.

e. il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione

dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono
indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la
relativa documentazione.
Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non pud
iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve gia
iscritte negli atti contabili Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non
superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i
successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

Lavori a Misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle
norme presenti nel Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in
caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseqguite rilevate in sito, senza che |'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari di contratto.

Art. 8 -Modifiche del contratto

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, viene modificato senza
ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara
iniziali (anche in clausole di opzione);
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b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un
cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o
comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante - in questo
caso il contratto puo essere modificato solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50
percento del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica nel caso di pit modifiche successive);

Cc. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze
imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera.
Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti - in
questo caso il contratto puo essere modificato solo se I’aumento di prezzo non eccede il 50
percento del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica nel caso di pit modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

- modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario
previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

- successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di
selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie
dell’'aggiudicatario, purché cio non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto
e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del codice (salvo art. 124 del Codice);
- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione
appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica e al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del
Codice;

f. il valore della modifica € < 15 percento del valore iniziale del contratto;
g. le modifiche non sono sostanziali.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto
dall’'ordinamento della stazione appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova
procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e I'operazione economica ad esso
collegata rimangano inalterate.

3. Il contratto e sempre modificabile, ai sensi dell’art. 9 del Codice e nel rispetto delle
clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di
rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione
dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo
entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo
entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata pud agire in giudizio per ottenere
I'adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione
dell’obbligo di rinegoziazione.

4. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del
contratto individuati. Nel caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera
approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del Codice. In caso di inadempimento agli obblighi
di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti
dall’Allegato 11.14 del Codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
222, co. 13 del Codice.

5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'Allegato 11.14, art. 5,
co. VIl e VI, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del Codice, ove esistenti;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di
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formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e
I’esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
guadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati
dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 9 -Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una
delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120, co. VI del D. Lgs. n. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e
varianti in corso d'opera (art. 120, co. I, lett. b) e c¢) del Codice), nel caso in cui
I'aumento di prezzo eccede il 50 percento del valore del contratto iniziale;

¢) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice);

d) la modifica supera il 15 percento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori
senza che ricorrano le circostanze di cui all’art. 120, co. I, lett. b) e ¢) del Codice;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94, co. | del Codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione;

i) in caso di patente a crediti per la sicurezza con punteggio inferiore al minimo previsto di
15 crediti, ovvero in caso di assenza o sospensione della stessa(2). In questo caso si
applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non
inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida (art. 301-bis d.lgs.
81/2008), nonché I'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6
mesi.

2. Il contratto di appalto pud essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10
dell'Allegato 11.14 del Codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo
essere riconosciuto all'appaltatore;

- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a
quest’ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue
controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara
risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122, co. Il del Codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con
preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei
lavori gia esegquiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento
tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante ed & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.
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3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il
direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l|'esecuzione delle
prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora
I'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante
risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento

delle penali.
A seqguito della risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto:
a. al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei
casi a) e b);
b. al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti
decurtato:

- degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

- e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il
nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che
I'affidamento avvenga alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

4. Sciolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante pu0 depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa pari all’l percento del valore del contratto, con le modalita di cui all'art. 106 del
Codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 10 - Anticipazione - Modalita e termini di pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) percento da corrispondere
all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

2. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 17, co. VIIl e IX del Codice, € subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi dell'art. 106, co. lll del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D. Lgs.
n. 385/1993 che svolgono esclusivamente attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a
revisione contabile.

3. La garanzia fideiussoria & emessa e firmata digitalmente ed & Vverificabile
telematicamente presso I'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti
con tecnologie basate su registri distribuiti, ai sensi dell’art. 8-ter, co. |, D.L. n. 135/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid
con il provvedimento di cui all’art. 26, co. | del Codice.

4. L'importo della garanzia € gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro
70.000,00.
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5. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel
termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché cio
sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche.

6. Il SAL, ricavato dal registro di contabilita, € rilasciato nelle modalita e nei termini indicati
nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle
condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica I'esecutore dei lavori. Contestualmente
all’esito  positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della
comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

7. In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in
merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione del SAL, il direttore dei
lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con |'esecutore, archivia la comunicazione
oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

8. | certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunqgque entro un termine non superiore a 7
giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori,
invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
L'esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.

9. Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del
collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei
relativi certificati. Il pagamento e effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito
positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore
a 60 giorni) e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o
da talune sue caratteristiche.

10. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’art. 1666, co. Il del c.c.

11. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6
del D. Lgs. n. 231/2002.

12. Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del Codice, assicurano la riconducibilita delle
fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti,
garantendo l'interoperabilita con i sistemi centrali di contabilita pubblica. Le predette
piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per [linterconnessione e
I'interoperabilita tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,
prevista dall’art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

13. Ai sensi dell'art. 11, co. VI del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello
0,50 (zerovirgolacinquanta) percento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'affidatario, a provvedervi entro i successivi
15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 11 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della L. n. 136/2010, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o
di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione

pag.d42



all’intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti
avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori
e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Termine per I'esecuzione - Penali - Premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'art. 126, co. | del D. Lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali
per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle
prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 percento di
detto ammontare netto contrattuale.

3. | lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente
contratto.

4. Il termine dei lavori dovra avvenire entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, viene
applicata una penale giornaliera di 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

7. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente,
la stazione appaltante ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice prevede nel bando o nell'avviso di
indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari al 0,5 permille
dell'importo netto contrattuale

8. Il premio determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed &
corrisposto a seqguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro
economico dell'intervento relative agli imprevisti.

9. La stazione appaltante puo prevedere nei documenti di gara iniziali un premio di
accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e
I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine si
computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 13 - Sospensioni e riprese dei lavori
1. E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento
della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di
sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

- per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.
2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento

dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8,
co. | dell'Allegato 11.14 del Codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua
ultimazione senza eccessivi oneri;
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- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in
cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori, il RUP da avviso all’ANAC; contrariamente, I'’ANAC irroga una sanzione amministrativa
alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 222, co. Xlll del Codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per
I'esecuzione - l'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed
indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il
direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con
indicazione del nuovo termine contrattuale. Se I'esecutore ritiene che siano cessate le cause
che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora
disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore puod diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la
ripresa al direttore dei lavori; la diffida € condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all’atto della ripresa dei lavori.

5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore,
I’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale
dei lavori non esequibili, dandone atto in apposito verbale.

6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche
quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, e sufficiente
I'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i
verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore pud chiedere, previa iscrizione di
specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8, co. Il
dell’Allegato 11.14 del Codice.

8. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla
data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di
consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori
procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, puo richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore
dei lavori.

Art. 14 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'impresa ha
prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., richiamata
in premessa, per lI'importo di Euro

2. Nel caso si verifichino |nademp|enze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la
Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente,
fermo restando che l'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di
risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 117, co. VIl del D. Lgs. n.
36/2023 e ss. mm. ii.
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4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilitad di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a
quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi,
ai sensi dell'art. 117, co. X, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., emessa Il da

, n. per un |mporto garantito di Euro ( ), cosi
come prewsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione,
ed Euro ( ) per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

ART. 15 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione
all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato Decreto Legislativo, in materia Antimafia.

2. Ai fini del co. I, & stata accertata I'idonea iscrizione dell’appaltatore nella “white list”
tenuta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, dalla data del e con scadenza in data

Art. 16 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119
del D. Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

2. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104, co. XI, del D.
Lgs. n. 36/2023;

- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei
luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno
che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al co. 52 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia
degli esecutori istituita dall’art. 30

del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, tenuto
conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

3. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. |, lett. d), del D. Lgs. n.
36/2023, il contratto non pud essere ceduto e non pud essere affidata a terzi l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni
relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

4. L'affidatario puo affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante, purché:
- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della
Parte V del Libro Il del D. Lgs. n. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende
subappaltare.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto, I'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante
I'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, il possesso dei
requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione
tramite la Banca Dati Nazionale di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 36/2023.

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause
di esclusione di questi ultimi.

7. 1l contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito
operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
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8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'affidatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente & obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito
di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

2. Ai sensi dall’art. 90, co. IX, lett. b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, dell’art. 31
della Legge n. 98 del 2013 e stato acquisito il Durc On Line Prot. in data

con scadenza validita in data

3. Le parti danno atto che I'appaltatore ha dichiarato |n sede di gara, ai sensi dell’art. 17
della Legge n. 68/1999, di aver ottemperato/di non essere tenuto agli obblighi di cui alle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. La veridicita di tale dichiarazione e
stata accertata dal Comune di Matera in sede di verifica sul possesso dei requisiti generali
in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi degli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023.

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
tratterra dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sara operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta
ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in
contraddittorio con I'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il
quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per
I'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per
I’assegnazione di un termine perentorio per I’esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti
sull’'uso e la funzionalita delle opere.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le
disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione lll dell'Allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attivita di verifica finale dei lavori ed & finalizzato a certificare il
rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni,
nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e
comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

3. Nel dettaglio, il collaudo ha I'obiettivo di verificare che:

a) l'opera o il lavoro siano stati esequiti a regola d'arte, secondo:

- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;

- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati;
b) i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
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corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma
e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste;
c) le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate

tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita
e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'Allegato 11.14 del Codice.

4. Le operazioni di collaudo terminano con I'emissione del certificato di collaudo attestante
la collaudabilita dell'opera che, in alcuni casi, pud essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 19 - Sicurezza dei lavori

1. L'appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. n.
81/2008.

2. L'obbligo e esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dallo stesso CSE. | nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle
imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

3. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovra
presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8) le eventuali proposte di
integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

4. L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio
dei lavori per i quali esso & redatto.

5. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), all'Appaltatore potra
essere richiesta la redazione di un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

\

6. Nei casi in cui e prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima
dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per
mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l|'esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.

7. Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

\

8. Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la
progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pill imprese.

9. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti
verifiche prima della consegna dei lavori:

a) verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui
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all'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entita presunta e inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato Xl, il requisito si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall'Allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui
entita presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all'Allegato Xl, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da
parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;

C) copia della notifica preliminare, se ricorre il caso di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008 e
dichiarazione attestante |'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore, e per
suo tramite i subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del
regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, in cui si colloca I'appalto e cioé:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo
rappresenta;

- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai
sensi dell'art. 89, D. Lgs. n. 81/2008);

- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D. Lgs. n.
81/2008, per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti
a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 8.858,24.

11. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove
previsto ai sensi dell'art. 92, D. Lgs. n. 81/2008:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D. Lgs. n. 81/2008, ove
previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.
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12. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

13. | piani di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell'appalto, nonché ogni qualvolta |'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste 0 ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

14. L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo
le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi
dell’art. 119, co. XIl, D. Lgs. n. 36/2023, I'affidatario e solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

15. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Art. 20 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che
non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
o ricorrendo al collegio consultivo tecnico ex art. 215, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sara
portata inderogabilmente alla cognizione del Foro di Matera.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non potranno in nessun caso
essere deferite ad arbitri.

Art. 21 - Oneri diversi

1. Il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica

intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali
subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici.

Art. 22 - Norme finali

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Si dichiara che il valore del presente contratto e di Euro ( ), oltre
IVA. Il presente contratto e soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e
tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto e stipulato, a pena di nullita, secondo quanto indicato all’art. 18 del
D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 - Patto di Integrita.

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il “Patto
d’integrita” (il cui schema & stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.346 del
21/06/2017) sottoscritto per accettazione dall’appaltatore e da esso presentato insieme
all’offerta di gara.
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Art. 24 - Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei
dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni
oggetto dello stesso, I'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal
“Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera” (approvato con Deliberazione di
G.C. n. 456/2023 del 12/12/2023), il quale ultimo viene sottoscritto unitamente al presente
contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti
Pubblici" e del “Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera” da esso
sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al
“Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera” puo costituire causa di risoluzione
contrattuale.

L'Amministrazione verificata I'eventuale violazione contesta per iscritto all’appaltatore il
fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste
non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto,
fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 25- Clausola Antipantoufiage.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, |'appaltatore, sottoscrivendo il
presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del
Comune di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune stesso.

ART. 26- Assenza del Conflitto di Interessi.

Ai sensi della normativa vigente in materia e, in particolare, ai sensi dell’art.4, comma 6, del
D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore
Opere Pubbliche, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera
e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilita, dichiarano che non sono intercorsi tra di
loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha
ricevuto altre utilita di qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del
codice di comportamento.

ART. 27 - Trattamento dati.

1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le
informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del
Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta
normativa. Tale informativa & contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara e deve intendersi in
quest’ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato dell’appaltatore
dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si
impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa nei confronti delle persone
fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, I'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei
dati personali ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto della normativa
vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei
Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseqguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e
necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le
finalita per cui i dati sono stati raccolti.
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4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove I'appaltatore sia chiamato ad eseguire attivita di
trattamento di dati personali, il medesimo potra essere nominato dal Comune di Matera
“Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; nel
caso, I'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte
del Comune relativamente ai dati personali di cui lo stesso e Titolare del trattamento e che
potranno essere trattati dall’appaltatore nell’lambito dell’erogazione delle prestazioni
contrattualmente previste.

5. Nel caso in cui I'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle
legittime istruzioni impartitegli dal Comune, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate
rispetto al rischio del trattamento, rispondera integralmente del danno cagionato agli
“interessati”. In tal caso, il Comune diffidera I'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un
termine congruo che sara all’'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito
della diffida, resa anche ai sensi dell’'art. 1454 cc, il Comune in ragione della gravita potra
risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate
al trattamento dei dati personali.

Il Committente
(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)

( ) ( )
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