

CITTA' DI MATERA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 1320/2026 DEL 06/05/2026

N° DetSet 308/2026 del 05/05/2026

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in asfalto in sostituzione di quelli in plastica. Affidamento alla ditta GLT Segnaletica s.r.l.

CIG: BB7104E772

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1320/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

VISTA la relazione predisposta dal RUP geom. Antonio Vammacigno che di seguito si riporta:

- Il Comune di Matera, valutate attentamente le problematiche connesse alla circolazione stradale, ha ritenuto predisporre degli interventi per affrontare e garantire la fruibilità della rete viaria in condizioni di massima sicurezza per gli utenti deboli, salvaguardando le esigenze di fluidità del traffico e di riduzione delle situazioni di pericolo per tutte le componenti del traffico del centro abitato;

- attualmente, al fine di continuare nella risoluzione delle problematiche connesse alla circolazione stradale, sono stati previsti ulteriori attraversamenti pedonali rialzati da realizzare in asfalto in sostituzione di quelli in plastica, che saranno adeguatamente segnalati in conformità a quanto previsto dal codice della strada e posizionati garantendo ampie distanze per la percezione e reazione, consentendo ai conducenti di ridurre sufficientemente la velocità, posizionando la segnaletica verticale in modo adeguato, contestualmente alla realizzazione degli attraversamenti pedonali;

- gli attraversamenti pedonali rialzati saranno del tipo stampato in conglomerato bituminoso e le principali lavorazioni che verranno eseguite sono le seguenti:

- fresatura del manto stradale esistente;
- trasporto a discarica del materiale fresato e relativo conferimento
- stesa di conglomerato bituminoso tipo "usura" 0/10 mm;
- decorazione previa posa delle matrici del disegno a scelta sul tappeto ancora caldo ed impressione con piastra vibrante;
- eventuali correzioni a mano con l'ausilio di idonei strumenti;
- esecuzione della resinatura con due mani del colore a scelta sulla superficie di attraversamento;
- stesa finale di materiale termoplastico per la realizzazione delle strisce di attraversamento compreso la realizzazione delle rampe in colore giallo;
- adeguamento delle quote dei marciapiedi per realizzazione rampa disabili;
- stesura di idonea segnaletica verticale orizzontale per una migliore visibilità degli attraversamenti;

- pertanto, si è redatta una perizia che prevede le opere sopra riportate con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
a 1)	Lavori a misura		€ 55.285,59
a2)	oneri per la sicurezza		€ 1.325,90
	SOMMANO		€ 56.611,49
	Totale lavori in appalto		€ 56.611,49
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
b 1)	IVA 22%	€ 12.454,53	
b 2)	incentivi 2%	€ 1.132,23	
	<i>in uno a disposizione</i>	€ 13.586,76	€ 13.586,76
	TOTALE PERIZIA A+B		€ 70.198,25

- la perizia di stima è corredata dei necessari elaborati e precisamente:
 - Relazione;
 - Computo metrico e stima di lavori;
 - Elenco prezzi;
 - Elenco prezzi sicurezza;
 - Analisi prezzi;
 - Incidenza mano d'opera;
- ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori eseguiti, i lavori sono assimilabili e analoghi alla categoria di opere generali "OG3" opere stradali";
- i prezzi unitari utilizzati sono quelli desunti dal tariffario della Regione Basilicata – edizione 2025, salvo che per alcune categorie di lavoro, non presenti nel citato prezziario, ricavate da indagini di mercato;
- considerata la natura dei lavori, risulta opportuno procedere con l'affidamento ai sensi dell'art 50 del Decreto legislativo 36/2023 art.1 comma 1 lettera a), *"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- nel rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento, per l'esecuzione delle opere si propone l'affidamento alla ditta GLT SEGNALETICA s.r.l. con sede in Orta Nova (FG), iscritta nell'elenco operatori economici del Comune di Matera;
- alla contabilizzazione dei lavori si procederà a misura con l'applicazione del ribasso del 15%;
- pertanto, il quadro economico rimodulato risulta il seguente:

LAVORI			
Lavori a misura		€ 55.285,59	
ribasso del 15% su a1)		-€ 8.292,84	
oneri per la sicurezza		€ 1.325,90	
SOMMANO		€ 48.318,65	
Totale lavori in appalto		€ 48.318,65	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
Iva 22%	€ 10.630,10		
incentivi 2%	€ 1.051,25		
<i>in uno a disposizione</i>	€ 11.681,35	€ 11.681,35	
TOTALE PERIZIA A+B		€ 60.000,00	

- con nota prot. n. 35594/2026 del 16/04/2026 si invitava mediante la piattaforma E-Procurement Appalti&Contratti del Comune di Matera la suddetta ditta, in possesso dei requisiti richiesti, a dare la propria disponibilità all'esecuzione dei predetti interventi verso un corrispettivo di € 48.318,65, oltre Iva 22%, al netto del ribasso del 15% sull'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.325,90;
- entro il termine concesso, con nota prot. n. 39033/2026 del 27/04/2026 la ditta GLT SEGNALETICA srl riscontrava la predetta richiesta tramite la medesima piattaforma telematica e-

procurement Appalti&Contratti, accettando il preventivo trasmesso ed inviando la relativa documentazione;

RITENUTO, quindi, potersi procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, visto l'esito delle verifiche svolte sul FVOE 2.0 di ANAC circa il possesso dei requisiti in capo all'operatore economico;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.lgs n.267/2000 e dell'art. 17 comma 2 del D.lgs n.36/2023, i termini e le condizioni dell'affidamento in parola sono quelli di seguito elencati:

- FINE: il fine che si intende perseguire con il contratto è la fruibilità della rete viaria in condizioni di massima sicurezza per gli utenti deboli, salvaguardando le esigenze di fluidità del traffico e di riduzione delle situazioni di pericolo per tutte le componenti del traffico del centro abitato;
- OGGETTO: il contratto ha ad oggetto la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in asfalto in sostituzione di quelli in plastica;
- MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. lgs. 36/2023;
- IMPORTO: l'importo del contratto è fissato in € 48.318,65, al netto del ribasso del 15% sull'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.325,90, oltre iva 22%;
- STIMA MANODOPERA: l'incidenza della mano d'opera per gli interventi è pari a € 10.542,26;
- PENALE: la penale per ogni giorno di ritardo all'ultimazione dei lavori sarà pari al 100,00;
- CATEGORIA LAVORI: i lavori sono assimilabili e analoghi alla categoria di opere generali "OG3" opere stradali";
- POLIZZA: data la natura dei lavori, si esime l'impresa nella presentazione delle polizze fideiussorie di garanzia;
- DURATA DEI LAVORI: il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta), tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;
- MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO: in un'unica soluzione a completamento dei lavori;
- FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO, ALTRESI':

- che l'Anac ha attribuito il seguente codice identificativo di gara: CIG **BB7104E772** e che, in base alla delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610 del 19 dicembre 2023 a

carico della Stazione Appaltante, per l'importo posto a base di gara superiore a € 40.000,00, è dovuto il contributo di € 35,00;

- che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, la stessa è dovuta nella misura di € 40,00 in applicazione a quanto disposto dall'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 prima fascia di importo del contratto compresa tra euro 40.000,00 ed euro 150.000,00;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 (nuovo codice appalti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, con entrata in vigore dal 1 aprile 2023 e con efficacia dal 1 luglio 2023;

- l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, recante:

“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

VISTO il Durc online prot. n. INAIL_53142006 del 05/03/2026 che attesta la regolarità contributiva da parte della ditta con validità fino al 03/07/2026;

RITENUTO dover impegnare la somma complessiva di €.60.000,00, compreso iva al 22%, sul capitolo n. 21081/41 del corrente Bilancio;

VISTI:

- il D.lgs n.267/2000;

- il D.lgs n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento sui controlli interni;

- il D.lgs n. 36/2023 e ss. mm. ed ii.;

Lo scrivente RUP, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 e della Misura M03 della sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento e

PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

DI APPROVARE:

- la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;

- la perizia di stima dei lavori di “Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in asfalto in sostituzione di quelli in plastica” dell'importo complessivo di € 60.000,00, redatta dal sottoscritto e corredata dei necessari elaborati descritti in premessa il cui quadro economico e di seguito riportato:

LAVORI			
Lavori a misura		€ 55.285,59	
ribasso del 15% su a1)		-€ 8.292,84	
oneri per la sicurezza		€ 1.325,90	
SOMMANO		€ 48.318,65	
<i>Totale lavori in appalto</i>		€ 48.318,65	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
IVA 22%	€ 10.630,10		
incentivi 2%	€ 1.051,25		
<i>in uno a disposizione</i>	€ 11.681,35	€ 11.681,35	
TOTALE PERIZIA A+B		€ 60.000,00	

- la documentazione trasmessa dalla ditta GLT SEGNALETICA srl tramite piattaforma E-procurement, agli atti di ufficio, finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma n. 1 del D. Lgs. n.36/2023 relativo ai lavori in oggetto;

DI PROCEDERE all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023, dei lavori di "Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in asfalto in sostituzione di quelli in plastica", in favore dell'operatore economico GLT SEGNALETICA srl verso il corrispettivo di € 48.318,65 per lavori al netto del ribasso del 15% compresi oneri della sicurezza € 1.325,90 ed iva al 22%;

DI DARE ATTO:

- delle verifiche svolte sul FVOE 2.0 di ANAC circa il possesso dei requisiti in capo all'operatore economico;

- che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art.17 del D. Lgs. n. 36/2023 il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **FINE:** il fine che si intende perseguire con il contratto è la fruibilità della rete viaria in condizioni di massima sicurezza per gli utenti deboli, salvaguardando le esigenze di fluidità del traffico e di riduzione delle situazioni di pericolo per tutte le componenti del traffico del centro abitato;
- **OGGETTO:** il contratto ha ad oggetto la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in asfalto in sostituzione di quelli in plastica;
- **MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. lgs. 36/2023;
- **IMPORTO:** l'importo del contratto è fissato in € 48.318,65, al netto del ribasso del 15% sull'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.325,90, oltre iva 22%;
- **STIMA MANODOPERA:** l'incidenza della mano d'opera per gli interventi è pari a € 10.542,26;
- **PENALE:** la penale per ogni giorno di ritardo all'ultimazione dei lavori sarà pari al 100,00;
- **CATEGORIA LAVORI:** i lavori sono assimilabili e analoghi alla categoria di opere generali "OG3" opere stradali";

- POLIZZA: data la natura dei lavori, si esime l'impresa nella presentazione delle polizze fideiussorie di garanzia;
- DURATA DEI LAVORI: il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta), tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;
- MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO: in un'unica soluzione a completamento dei lavori;
- FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DI DARE ATTO, ALTRESI':

- che l'Anac ha attribuito il seguente codice identificativo di gara: CIG **BB7104E772** e che in base alla delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610 del 19 dicembre 2023 a carico della Stazione Appaltante, per l'importo posto a base di gara superiore a € 40.000,00, è dovuto il contributo di € 35,00;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, la stessa è dovuta nella misura di € 40,00 in applicazione a quanto disposto dall'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 prima fascia di importo del contratto compresa tra euro 40.000 ed euro 150.000,00;

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 60.000,00 sul capitolo 21081/41 del bilancio 2026;

DI PROCEDERE alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica trasmessa al codice univoco destinatario ufficio: HMYXC1 contenente tutti gli elementi essenziali affinché possa essere accettata dal sistema:

- estremi provvedimento di affidamento ed oggetto dei lavori;
- CIG (Codice Identificativo gara), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010;
- Esigibilità IVA: split payment o scissione dei pagamenti.

IL RUP

Geom. Antonio Vammacigno

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza allo stato attuale di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento.

IL DIRIGENTE

Ing. Ignazio A. Oliveri



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 308/2026 del 05/05/2026, avente oggetto:
Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in asfalto in sostituzione di quelli in plastica. Affidamento alla ditta GLT Segnaletica s.r.l.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
GLT SEGNALETICA SRL	Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in asfalto in sostituzione di quelli in plastica. Affidamento alla ditta GLT Segnaletica s.r.l.	€ 60.000,00					21081	41				1603	2026

Totale Importo: € 60.000,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

