CITTA' DI MATERA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 3286/2026 DEL 29/10/2026

N° DetSet 854/2026 del 29/10/2026

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: L.R. 52/2025 – Interventi di Viabilità Rurale. Determina a contrarre. CUP: I17H26001100002

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3286/2026, composta da n°……. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Su relazione del RUP, ing. Alessandro Dittoni

PREMESSO CHE:

- nell'ambito delle opere di manutenzione dei piani viabili della città, la viabilità rurale comunale presenta importanti e diffuse criticità in termini di condizioni del fondo stradale, tali da non permettere la percorribilità in sicurezza delle sedi viarie a servizio sia delle residenze che delle attività produttive ivi ubicate;
- al fine di consentire la regolare e sicura transitabilità delle suddette aree, si rende necessario eseguire mirati interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale, tenendo conto delle maggiori criticità rilevate da questo Ente;

ATTESO CHE:

- con Legge Regionale n. 52 del 16 dicembre 2025 sono stati previsti interventi finalizzati al miglioramento e alla manutenzione della viabilità rurale;
- il Comune di Matera risulta beneficiario del contributo straordinario di € 270.000,00, destinato alla realizzazione dell'intervento denominato "L.R. 52/2025 – Interventi di viabilità rurale", identificato dal CUP: I17H26001100002;
- con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Infrastrutture e Reti della Regione Basilicata n. 24BF.2026/D.00037 del 03/02/2026 è stato approvato il Disciplinare per l'attuazione degli interventi finanziati ai sensi della L.R. n. 52/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/04/2026 è stata approvata la Variazione n. 1 al Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, con la quale, ai sensi della Legge Regionale n. 52 del 16/12/2025, è stato previsto il contributo straordinario di € 270.000,00 in favore del Comune di Matera per interventi di viabilità rurale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 04/06/2026 è stato modificato e integrato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e l'Elenco Annuale 2026, già approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11/03/2026, nonché, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- nel predetto Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e nell'Elenco Annuale 2026 è stato inserito l'intervento denominato "L.R. 52/2025 – Interventi di viabilità rurale", per l'importo complessivo di € 270.000,00;
- il progetto esecutivo, che sviluppa e recepisce i contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, prevede specifici interventi distinti per ubicazione nelle seguenti aree periferiche del territorio comunale, così come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica (Allegato A): contrada Serra Sant'Angelo, tratturo Matera/Grottole, contrada Pietrapenta e via dei Lucani;con disposizione dirigenziale prot. n. 0092414/2026 del 08/09/2026, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, lo scrivente ing. Alessandro Dittoni è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP);

- con determinazione dirigenziale DetSet n.845 del 27/10/2026 - RCG n. 3281/2026 del 28/10/2026 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista interno incaricato, geom. Michele Paolicelli, avente ad oggetto: "L.R. n. 52/2025 – Interventi di viabilità rurale", verificato e validato ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 dallo scrivente RUP, per un importo complessivo di € 270.000,00, di cui € 212.986,02 per lavori, comprensivi di € 2.186,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 57.013,98 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, il cui quadro economico risulta così articolato:

VOCI *(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs. n. 36/2023)*	
A - LAVORI	**Euro**
1) a corpo	0,00 €
2) a misura	210.799,94 €
3) costi della sicurezza non soggetti, a ribasso d'asta	2.186,08 €
4) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	0,00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)	210.799,94 €
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	**212.986,02 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €

2) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
3) imprevisti	5.647,34 €
4) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice	0,00 €
5) acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili, indennizzi	0,00 €
6) spese per pubblicità e, ove previsto, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe	0,00 €
7) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del Codice	0,00 €
8) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717.	0,00 €
9) spese di cui agli articoli 2, comma 4 e art. 5 dell'Allegato I.7 del Codice (assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'Amministrazione)	0,00 €
10) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui	
a) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €
b) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
c) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, assistenza ai collaudi	0,00 €
d) importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	4.259,72 €
e) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del Codice	0,00 €
f) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
g) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	0,00 €
h) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
i) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	0,00 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)	4.259,72 €
11) I.V.A. sui lavori	46.856,92 €
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	0,00 €
13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	250,00 €
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 13)	**57.013,98 €**
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	0,00 €
2) Servizi	0,00 €
3) Altre spese tecniche connesse alla realizzazione dei servizi e/o forniture	0,00 €
4) I.V.A. su forniture e/o servizi	0,00 €
Totale "Beni/Forniture" (somma da 1 a 4)	0,00 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	**270.000,00 €**

- con il medesimo provvedimento è stata:
  - PRENOTATA ai sensi dell'art.183 del Dlgs n.267/2000 e ss.mm.ii. la somma complessiva di € 270.000,00 sul capitolo d'uscita 21081/5o, mediante risorse del bilancio comunale – n.i. 169/2026;
  - ACCERTATA l'entrata di € 270.000,00 sul cap. 43081/74 del bilancio comunale, in relazione alle risorse destinate al finanziamento dell'intervento – n.i. 31/2026;
  - l'intervento: "L.R. n. 52/2025 – Interventi di viabilità rurale" è identificato dal CUP I17H26001100002;

DATO ATTO CHE:
- l'intervento è finalizzato a garantire il miglioramento, la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità rurale nelle aree periferiche del territorio comunale (contrada Serra Sant'Angelo, tratturo Matera/Grottole, contrada Pietrapenta e via dei Lucani), al fine di consentire la regolare e sicura transitabilità a servizio delle residenze e delle attività produttive ivi ubicate, in conformità agli obiettivi previsti dalla Legge Regionale n. 52/2025;
- il progetto esecutivo, approvato con la predetta determinazione dirigenziale DetSet n.845 del 27/10/2026 - RCG n. 3281/2026 del 28/10/2026, risulta conforme agli strumenti di programmazione dell'Ente;

- ai sensi dell'art.41 del DLgs 36/2023, il livello di progettazione adottato risulta adeguato e sufficiente a consentire l'immediato avvio della procedura di affidamento dei lavori;

RILEVATO CHE:
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"* ;
- la Stazione Appaltante intende procedere all'affidamento dei lavori previsti dal progetto esecutivo denominato "L.R. n. 52/2025 – Interventi di viabilità rurale", per un importo complessivo della procedura pari a € 212.986,02, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- trattandosi di procedura di gara aperta, la stazione appaltante si riserva di ricorrere all'inversione procedimentale disciplinata dall'art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 qualora pervenga un numero di offerte superiore a 15, al fine di garantire la massima celerità, semplificazione ed efficacia all'azione amministrativa;
- tale scelta procedurale è fondata su motivi di ordine pratico connessi alla riduzione dei tempi procedimentali conseguenti all'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto tale modalità consente di abbreviare i tempi necessari per l'affidamento, prevedendo l'esame delle offerte e la formulazione della graduatoria prima di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità nei confronti del solo offerente primo in graduatoria;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento le cui caratteristiche oggettive e standardizzate lo consentono;
- in ragione dei termini ristretti individuati nel "Disciplinare per l'attuazione degli interventi che beneficiano di contributi previsti dalla L.R. n. 52 del 16/12/2025" e relativi allegati in cui è indicato di aggiudicare la procedura di gara entro e non oltre il 30/11/2026, i termini per la presentazione delle offerte sono ridotti, ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. a 15 giorni;
- è previsto che, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anormalmente basse, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante applicazione del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al medesimo decreto, secondo le modalità ivi previste in relazione al numero delle offerte ammesse;
- il contratto avrà ad oggetto l'esecuzione dei lavori previsti dal citato progetto esecutivo, secondo quanto stabilito dagli elaborati progettuali, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla restante documentazione posta a base della procedura;

VALUTATO, altresì, che la scelta *della procedura aperta con inversione procedimentale* nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 garantisce la massima efficienza, economicità e celerità nell'attuazione dell'intervento, nel rispetto della concorrenza e della trasparenza;

PRECISATO CHE ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli di seguito riportati:
- Oggetto dell'appalto: L.R. n. 52/2025 – Interventi di viabilità rurale;
- Codice Univoco Progetto (CUP): I17H26001100002;
- Importo dei lavori:

A - LAVORI		
1.Lavori a misura	€	**210.799,94**
2.Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	2.186,08
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)	**€**	**212.986,02**

- Costi della manodopera: ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i costi della manodopera sono stati stimati dalla Stazione Appaltante in Euro 46.711,98 pari al 21,932**%** dell'importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il CCNL individuato ai fini della determinazione del suddetto costo è il codice F012 – CCNL Edilizia (Industria), ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di contratto collettivo applicabile ed equivalenza delle tutele; ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare, in sede di offerta, che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto della normativa vigente;
- Durata dei lavori: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

- Forma dell'appalto: contratto di lavori contabilizzati a misura;
- Categoria dei lavori: ai fini della partecipazione alla procedura, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovendo possedere la qualificazione per la categoria prevalente OG3 (Classifica I) mediante attestazione SOA:

Categoria prevalente	Descrizione	Importo	%
OG3– classifica I	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.	**€ 210.799,94**	100

- Pagamento: L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 70.000,00;
- Garanzia definitiva**:** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario dovrà presentare, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva emessa secondo le modalità definite dall'art. 106, comma 3 del Codice, di importo pari al 5% del valore del contratto;
- Penali: in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'importo netto contrattuale;
- Premio di accelerazione: è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul termine di conclusione dei lavori. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce «imprevisti», nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Il premio giornaliero sarà pari allo 0,5‰ dell'importo netto contrattuale e sarà corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., mediante scrittura privata, con sottoscrizione digitale del Dirigente competente della Stazione Appaltante e dell'operatore economico aggiudicatario.
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto nonché nella documentazione della procedura di affidamento;

VALUTATO:
- di procedere all'affidamento mediante *procedura aperta con inversione procedimentale* (artt. 71 e 107, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023) e *criterio del minor prezzo* ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara (esclusi gli oneri della sicurezza);
- di prevedere l'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023, con il Metodo A (Allegato II.2), ove ne ricorrano i presupposti (offerte ammesse ≥ 5);
- di svolgere la procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, garantendo la più ampia partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nella documentazione di gara;
- di dare atto che il CIG relativo alla procedura sarà acquisito mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso alla Stazione Appaltante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) "Appalti&Contratti" di Publisys S.p.A., in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 10.05.2021 con la quale è stato istituito l'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA del Comune di Matera;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.292 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento del suddetto Ufficio;

RITENUTO:

- di demandare all'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA del Comune di Matera l'espletamento delle attività di gestione della procedura di affidamento, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico-amministrativa e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina organizzativa dell'Ente;
- di trasmettere alla SUA gli elaborati progettuali da inserire nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, affinché la stessa provveda alla pubblicazione della procedura aperta sulla PAD e agli atti conseguenti, curando in particolare lo svolgimento delle operazioni di gara secondo il criterio dell'inversione procedimentale (con l'esame delle offerte economiche di tutti i concorrenti prima di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le successive attività di supporto fino alla verifica dei requisiti in capo al primo in graduatoria e alla pubblicazione del relativo avviso di esito;

VISTI
Il D.lgs 267/2000 (TUEL);
il D.lgs 165/2001 che agli artt.4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento sui controlli interni;
Il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", s.m.i. ed in particolare così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. Correttivo)

lo scrivente RUP, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90 e della Misura M03 della Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento e

PROPONE

di deliberare per tutte le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come segue:

DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale dirigenziale DetSet n.845 del 27/10/2026 - RCG n. 3281/2026 del 28/10/2026 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista interno incaricato, geom. Michele Paolicelli, avente ad oggetto: "L.R. n. 52/2025 – Interventi di viabilità rurale", verificato e validato ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 dallo scrivente RUP, per un importo complessivo di € 270.000,00, di cui € 212.986,02 per lavori, comprensivi di € 2.186,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 57.013,98 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 270.000,00 trova totale copertura finanziaria sul capitolo d'uscita 21081/5o, mediante risorse del bilancio comunale – n.i. 169/2026 accertate sul cap. 43081/74 del bilancio comunale, in relazione alle risorse destinate al finanziamento dell'intervento – n..i. 31/2026;

DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ad oggetto: "L.R. n. 52/2025 – Interventi di viabilità rurale";

DI STABILIRE che:
- l'affidamento avverrà mediante *procedura aperta con inversione procedimentale* (artt. 71 e 107, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023) e *criterio del minor prezzo* ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara (esclusi gli oneri della sicurezza);
- di prevedere l'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023, con il Metodo A (Allegato II.2), ove ne ricorrano i presupposti (offerte ammesse ≥ 5);
- la procedura sarà svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, garantendo la più ampia partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nella documentazione di gara;
- in ragione dei termini ristretti individuati nel "Disciplinare per l'attuazione degli interventi che beneficiano di contributi previsti dalla L.R. n. 52 del 16/12/2025" e relativi allegati in cui è indicato di aggiudicare la procedura di gara entro e non oltre il 30/11/2026, i termini per la presentazione delle offerte sono ridotti, ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. a 15 giorni;
- il CIG relativo alla procedura sarà acquisito mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso alla

Stazione Appaltante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 i termini e le condizioni dell'appalto in parola sono quelli di seguito riportati:

- Oggetto dell'appalto: L.R. n. 52/2025 – Interventi di viabilità rurale;
- Codice Univoco Progetto (CUP): I17H26001100002;
- Importo dei lavori:

A - LAVORI	
1.Lavori a misura	€ **210.799,94**
2.Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.186,08
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)	**€ 212.986,02**

- Costi della manodopera: ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i costi della manodopera sono stati stimati dalla Stazione Appaltante in Euro 46.711,98 pari al 21,932**%** dell'importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il CCNL individuato ai fini della determinazione del suddetto costo è il codice F012 – CCNL Edilizia (Industria), ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di contratto collettivo applicabile ed equivalenza delle tutele; ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare, in sede di offerta, che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto della normativa vigente;
- Durata dei lavori: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- Forma dell'appalto: contratto di lavori contabilizzati a misura;
- Categoria dei lavori: ai fini della partecipazione alla procedura, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovendo possedere la qualificazione per la categoria prevalente OG3 (Classifica I) mediante attestazione SOA:

Categoria prevalente	Descrizione	Importo	%
OG3– classifica I	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.	**€ 210.799,94**	100

- Pagamento: L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 70.000,00;
- Garanzia definitiva**:** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario dovrà presentare, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva emessa secondo le modalità definite dall'art. 106, comma 3 del Codice, di importo pari al 5% del valore del contratto;
- Penali: in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'importo netto contrattuale;
- Premio di accelerazione: è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul termine di conclusione dei lavori. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce «imprevisti», nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Il premio giornaliero sarà pari allo 0,5‰ dell'importo netto contrattuale e sarà corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., mediante scrittura privata, con sottoscrizione digitale del Dirigente competente della Stazione Appaltante e dell'operatore economico aggiudicatario.
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto nonché nella documentazione della procedura di affidamento;

DI DEMANDARE all'Ufficio Gare, Appalti, Contratti – SUA del Comune di Matera l'espletamento delle attività di gestione della procedura di affidamento, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico-amministrativa e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina organizzativa dell'Ente;

DI TRASMETTERE alla SUA gli elaborati progettuali da inserire nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, affinché la stessa provveda alla pubblicazione della procedura aperta sulla PAD e agli atti conseguenti, curando in particolare lo svolgimento delle operazioni di gara secondo il criterio dell'inversione procedimentale (con l'esame delle offerte economiche di tutti i concorrenti prima di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le successive attività di supporto fino alla verifica dei requisiti in capo al primo in graduatoria e alla pubblicazione del relativo avviso di esito;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 la procedura si svolgerà in modalità telematica a mezzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) "Appalti&Contratti" di Publisys S.p.A., in dotazione a questo Ente, raggiungibile all'indirizzo web https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013, e trasmesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tramite la PAD.

IL RUP
ing. Alessandro Dittoni

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90 e della Misura M03 della Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Antonio Oliveri

Firmato da
Oliveri Ignazio Antonio
29/10/2026 11:20:20