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H. QUADRO ECONOMICO 
 

“PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER 

L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO 

URBANO.”  

(Decreto Direttoriale n. 117 del 15.04.2021) 

 

 

REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI IN AMBITO URBANO FUNZIONALI A 

MITIGARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E 

RIFACIMENTO DELLA PIAZZA MARCONI IN AMBITO URBANO. 
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1)          a corpo 185.000,00
2)          a misura 220.000,00
3)          a corpo e misura
4)          in economia 5.000,00
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 410.000,00
5)        eventuali lavori non soggetti a ribasso 0,00
6)          oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso 3.000,00
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) 413.000,00 413.000,00

       a) indagini geologiche 0,00
       b) rilievi del sito 0,00
       c) lavori in economia 0,00
01) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 0,00
       a) alla rete di energia elettrica
       b) alla rete telefonica
       c) altro …………. 0,00
02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00
03) Imprevisti IVA inclusa                              2.231,00 2.231,00
       a) espropriazione terreni
       b) altro …………. 0,00
04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
       a) espropriazione terreni
       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
05) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) 0,00
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) 1.652,00 1.652,00
       a) progettazione 10.000,00
       b) direzione lavori 10.500,00
       c) contabilità 4.000,00
       d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne 4.000,00
       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 4.500,00
       f)  frazionamenti
       g) responsabile lavori in fase di progetto
       h) responsabile lavori in fase esecutiva
       i)  progettazione geologica 2.000,00
       l)  contributo previdenziale (4%) 1.400,00
       m) IVA su spese tecniche (22% del totale) 8.008,00
08) Spese tecniche 44.408,00 44.408,00
       a) onorari e spese
       b) contributo previdenziale (4%) 0,00
       c) IVA su spese di consulenza (20% del totale) 0,00
09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00
11) Spese per pubblicità, notifiche e ANAC 300,00 300,00
12) Spese per opere d'arte al 2% 0,00
       a) analisi di laboratorio
       b) collaudo statico
       c) collaudo amministrativo 0,00
       d) …………..
       e) contributo previdenziale (4%) 0,00
       f) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00
13) Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00
14) IVA su lavori all'aliquota del 22% 90.860,00
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 139.451,00 139.451,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 552.451,00

Ente Beneficiario del contributo: COMUNE DI MATERA
E RIFACIMENTO DI PIAZZA MARCONI 

A) SOMME a BASE D'APPALTO

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

Quadro Economico FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA


