

REGIONE BASILICATA  
PROVINCIA DI MATERA  
**COMUNE DI MATERA**

**COMMITTENTE: NEXT S.R.L.s.**

*RECINTO VI LUCANA N.1 - MATERA (MT)*

*E-mail: [studiotecnico.next@libero.it](mailto:studiotecnico.next@libero.it) – pec: [nextpec@pec.it](mailto:nextpec@pec.it)*

*Cell: +39 389/9903879 – +39 0835/1883017*

## **H. QUADRO ECONOMICO**

**“PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER  
L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO  
URBANO.”**

(Decreto Direttoriale n. 117 del 15.04.2021)

**REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI IN AMBITO URBANO FUNZIONALI A  
MITIGARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E  
RIFACIMENTO DELLA PIAZZA MARCONI IN AMBITO URBANO.**

### **IL TECNICO**

**ING. V. SANTAMARIA**  
Recinto VI Lucana n.1  
75100 MATERA  
Tel. 0835/1883017 -- Cell. 389/9903879  
e-mail: [vincenzo.santamaria@gmail.com](mailto:vincenzo.santamaria@gmail.com)  
[studiotecnico.next@libero.it](mailto:studiotecnico.next@libero.it)  
pec: [nextpcc@pec.it](mailto:nextpcc@pec.it)

<b>Ente Beneficiario del contributo: COMUNE DI MATERA</b>				
<b>E RIFACIMENTO DI PIAZZA MARCONI</b>				
<b>Quadro Economico FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA</b>				
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>				
1)	a corpo		185.000,00	
2)	a misura		220.000,00	
3)	a corpo e misura			
4)	in economia		5.000,00	
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>			<b>410.000,00</b>	
5)	eventuali lavori non soggetti a ribasso		0,00	
6)	oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso		3.000,00	
<b>A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)</b>			413.000,00	<b>413.000,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>				
a)	indagini geologiche	0,00		
b)	rilievi del sito	0,00		
c)	lavori in economia	0,00		
<b>01) Rilievi, accertamenti, indagini</b>		0,00	0,00	
a)	alla rete di energia elettrica			
b)	alla rete telefonica			
c)	altro .....	0,00		
<b>02) Allacciamento a pubblici servizi</b>		0,00	0,00	
<b>03) Imprevisti IVA inclusa</b>		2.231,00	2.231,00	
a)	espropriazione terreni			
b)	altro .....	0,00		
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>		0,00	0,00	
a)	espropriazione terreni			
b)	indennizzo conduttori e frutti pendenti			
<b>05) Occupazione aree (da piano particellare)</b>		0,00	0,00	
<b>06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)</b>			0,00	
<b>07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)</b>		1.652,00	1.652,00	
a)	progettazione	10.000,00		
b)	direzione lavori	10.500,00		
c)	contabilità	4.000,00		
d)	coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	4.000,00		
e)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	4.500,00		
f)	frazionamenti			
g)	responsabile lavori in fase di progetto			
h)	responsabile lavori in fase esecutiva			
i)	progettazione geologica	2.000,00		
l)	contributo previdenziale (4%)	1.400,00		
m)	IVA su spese tecniche (22% del totale)	8.008,00		
<b>08) Spese tecniche</b>		44.408,00	44.408,00	
a)	onorari e spese			
b)	contributo previdenziale (4%)	0,00		
c)	IVA su spese di consulenza (20% del totale)	0,00		
<b>09) Spese per attività di consulenza o di supporto</b>		0,00	0,00	
<b>10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici</b>		0,00	0,00	
<b>11) Spese per pubblicità, notifiche e ANAC</b>		300,00	300,00	
<b>12) Spese per opere d'arte al 2%</b>			0,00	
a)	analisi di laboratorio			
b)	collaudo statico			
c)	collaudo amministrativo	0,00		
d)	.....			
e)	contributo previdenziale (4%)	0,00		
f)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)	0,00		
<b>13) Spese per analisi e collaudi</b>		0,00	0,00	
<b>14) IVA su lavori all'aliquota del</b>		<b>22%</b>	90.860,00	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			139.451,00	<b>139.451,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>				<b>552.451,00</b>