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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LOTTO N. 1-MATERA SUD (SpCat 1)
1/1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
E.01.001.01 |impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e
trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura
secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti
verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici
del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti
e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
VIA MANICONE 515,00 6,050 3,0000 934725
Parziale mq/cm 9'347,25
VIA CONTE 273,00 6,500 3,0000 5323,50
- tratto incrocio con Via Frangione 53,00 5,500 3,000 874,50
42,00 3,000 126,00
23,00 4,500 3,000 310,50
Parziale mq/cm 6'634,50
INCROCIO VIA CONTE, VIA FARINA, VIA AGNA,
VIA MASTRONARDI 1200,00 3,000/ 3'600,00
Parziale mg/cm 3'600,00
VIA AGNA 240,00 6,050 3,0000 4356,00
- parcheggi 45,00 4,150 3,000 560,25
Parziale mg/cm 4'916,25
VIA MASTRONARDI 235,00 6,050 3,000 47265,25
RACCORDO TRA VIA MASTRONARDI, VIA AGNA E
VIA MONTESCGLIOSO 970,00 3,000/ 2910,00
Parziale mg/cm 7°175,25
VIA FARINA (TRATTO DA INCORCIO TRA VIA
CONTE A VIA FRANGIONE) 410,00 6,050 3,0000 7441,50
Parziale mq/cm 7°441,50
VIA FRANGIONE 605,00 7,100 3,000 12'886,50
Parziale mg/cm 12°886,50
VIA CAPPUCCINI:
- tratto di strada dal civ 45 al civ. 42 320,00 8,750 3,0000  87400,00
- parcheggi nei pressi del parco giochi 20,00 5,200 3,000 312,00
18,00 5,200 3,000 280,80
- tratto dal civico 42 al civ. 22 85,00 12,600 3,000{  37213,00
- tratto dal civico 22 a incorcio con Via Lucana 325,00 8,200 3,000 7995,00
- incrocio tra Via Cappuccini, Via Guida e Via Farina 650,00 3,000 1'950,00
Parziale mq/cm 22°150,80
VIA LUCANA:
- INCROCIO CON VIA CAPPUCCINI E VIA CARLO LEVI | 1650,00 3,000/ 4950,00
- tratto dal civ. 317 al civ. 299 200,00 7,650 3,000{  4°590,00
- tratto dal civ. 299 al civ. 295 55,00 7,500 3,000 1237,50
26,00 2,650 3,000 206,70
- tratto dal civ. 295 al civ. 291 43,00 9,350 3,000 1206,15
13,00 3,500 3,000 136,50
30,00 3,500 3,000 315,00
- tratto da civ. 291 al civ. 243 200,00 7,650 3,000{  4°590,00
15,00 3,500 3,000 157,50
19,00 3,500 3,000 199,50
area parcheggi nei pressi della chiesa 25,00 2,900 3,000 217,50
A RIPORTARE 91'958,40

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91'958,40
- tratto dal civ. 243 al civ. 225 65,00 9,850 3,000 1'920,75
- tratto dal civ. 225 al civ. 207 40,00 7,500 3,000 900,00
- tratto dal civ. 207 al civ. 205 38,00 9,600 3,000 1'094,40
- tratto dal civ. 205 al civ. 203 27,00 7,500 3,000 607,50
- tratto dal civ. 203 fino all'incorcio con Via Lanera 360,00 9,000 3,000 97720,00
Parziale mg/cm 32°049,00
VIA CARLO LEVI (Tratto di strada tra Via Lucana e
Via Fosse Ardeatine)
- tratto principale 340,00 10,000 3,000| 107200,00
- corsie 48,00 6,500 3,000 936,00
110,00 6,500 3,000 2'145,00
Parziale mq/cm 13°281,00
SOMMANO mg/cm 119°482,05 0,98 117°092,41
2/2 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,
E.01.026.01 |compreso: maneggiatura, opere murarie € quanto occorre per
uno spostamento di quota non superiore a 8 cm.
100,00 50,000/  5°000,00
150,00 20,000/  3°000,00
SOMMANO kg 8°000,00 0,85 6'800,00
3/3 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica
E.04.014.01 |(acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base
(tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con
polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa,
con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso
del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume,
contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante
residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante
residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
VIA MANICONE 515,00 6,050 3115,75
Parziale mq 3'115,75
VIA CONTE 273,00 6,500 1'774,50
- tratto incrocio con Via Frangione 53,00 5,500 291,50
42,00
23,00 4,500 103,50
INCROCIO VIA CONTE, VIA FARINA, VIA AGNA,
VIA MASTRONARDI 1200,00
Parziale mq 3'411,50
VIA AGNA 240,00 6,050 1'452,00
- parcheggi 45,00 4,150 186,75
Parziale mq 1'638,75
VIA MASTRONARDI 235,00 6,050 1'421,75
RACCORDO TRA VIA MASTRONARDI, VIA AGNA E
VIA MONTESCGLIOSO 970,00
Parziale mq 2391,75
VIA FARINA (TRATTO DA INCORCIO TRA VIA
CONTE A VIA FRANGIONE) 410,00 6,050 2'480,50
Parziale mq 2'480,50
VIA FRANGIONE 605,00 7,100 4295,50
A RIPORTARE 177333,75 1237892,41

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°333,75 1237892,41
Parziale mq 47295,50
VIA CAPPUCCINI:
- tratto di strada dal civ 45 al civ. 42 320,00 8,750 2'800,00
- parcheggi nei pressi del parco giochi 20,00 5,200 104,00
18,00 5,200 93,60
- tratto dal civico 42 al civ. 22 85,00 12,600 1°071,00
- tratto dal civico 22 a incorcio con Via Lucana 325,00 8,200 2°665,00
- incrocio tra Via Cappuccini, Via Guida e Via Farina 650,00
Parziale mq 7383,60
VIA LUCANA:
- INCROCIO CON VIA CAPPUCCINI E VIA CARLO LEVI 1'650,00
- tratto dal civ. 317 al civ. 299 200,00 7,650 1'530,00
- tratto dal civ. 299 al civ. 295 55,00 7,500 412,50
26,00 2,650 68,90
- tratto dal civ. 295 al civ. 291 43,00 9,350 402,05
13,00 3,500 45,50
30,00 3,500 105,00
- tratto da civ. 291 al civ. 243 200,00 7,650 1'530,00
15,00 3,500 52,50
19,00 3,500 66,50
area parcheggi nei pressi della chiesa 25,00 2,900 72,50
- tratto dal civ. 243 al civ. 225 65,00 9,850 640,25
- tratto dal civ. 225 al civ. 207 40,00 7,500 300,00
- tratto dal civ. 207 al civ. 205 38,00 9,600 364,30
- tratto dal civ. 205 al civ. 203 27,00 7,500 202,50
- tratto dal civ. 203 fino all'incorcio con Via Lanera 360,00 9,000 37240,00
Parziale mq 10°683,00
VIA CARLO LEVI (Tratto di strada tra Via Lucana e
Via Fosse Ardeatine)
- tratto principale 340,00 10,000 3°400,00
- corsie 48,00 6,500 312,00
110,00 6,500 715,00
Parziale mq 4'427,00
SOMMANO mq 39827,35 1,58 62°927,21
4/4 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo
E.04.007.01 |tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati,
sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con
legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato
in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
RISAGOMATURE 500,00 2,000 1'000,00
SOMMANO mg/cm 1'000,00 2,55 2'550,00
5/5 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo
E.04.008.01 |tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
A RIPORTARE 189369,62

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

189°369,62

6/6
E.01.038.01

717
B.25.004.12

meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati,
sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con
legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato
in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.

Vedi voce n° 1 [mg/cm 119 482.05]

SOMMANO mg/cm

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di
trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni
stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,
scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni,
eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 1 [mg/cm 119 482.05]

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i
cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere
certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse
da quelle di cui alla voce 17 03 01

Vedi voce n° 1 [mg/cm 119 482.05]

SOMMANO gl

Parziale LOTTO N. 1 - MATERA SUD (SpCat 1) euro

0,01

0,01

10,00

18,000

1197482,05

119482,05

117948,21

117948,21

21'506,77

21'506,77

2,79 333354,92

0,64 7'646,85

3,83 82370,93

612774232

A RIPORTARE

612°742,32

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 612°742,32
LOTTO N. 2 - MATERA CENTRO (SpCat 2)
8/20 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
E.01.001.01 |impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e
trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura
secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti
verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici
del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti
e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
VIA LUCANA (tratto da Via Lanera a Via Gramsci) 285,00 8,500 3,000 7267,50
VIA LUCANA (Parcheggio Boschetto) 30,00 2,850 3,000 256,50
Parziale mq/cm 7'524,00
ROTATORIA DEL PINO: 165,00 9,000 3,000 4'455,00
Parziale mg/cm 4°455,00
VIA DELLE NAZIONI UNITE:
- tratto da incorcio con rotatoria del pino fino al civ. 45 275,00 9,000 3,000 7°425,00
- tratto dal civ. 45 alla rotaoria con Via Saragat *(larg.=(9+14)/
2) 70,00 11,500 3,000 2'415,00
Parziale mq/cm 9'840,00
VIA UGO LA MALFA:
- Rotatoria con Via Dante 80,00 8,150 3,000 17956,00
Parziale mg/cm 1'956,00
VIA DANTE:
- tratto da rotatoria Viale Aldo Moro a rotatoria Via La Malfa 230,00 3,000 690,00
250,00 8,600 3,000 67450,00
(larg.=(16+8,6)/2) 20,00 12,300 3,000 738,00
22,00 4,250 3,000 280,50
16,00 4,250 3,000 204,00
19,00 4,250 3,000 242,25
18,00 4,250 3,000 229,50
20,00 4,250 3,000 255,00
11,00 4,250 3,000 140,25
38,00 4,250 3,000 484,50
21,00 4,250 3,000 267,75
23,00 4,250 3,000 293,25
21,00 4,250 3,000 267,75
18,00 4,250 3,000 229,50
- tratto da Rotatoria Via La Malfa a rotatoria Via Lazazzera: *
(larg.=(22+11,5)/2) 35,00 16,750 3,000 1'758,75
160,00 11,500 3,000 5'520,00
(larg.=(11,500+16,5)/2) 15,00 14,000 3,000 630,00
- Rotatoria con Via Lazazzera: 70,00 9,000 3,000 1890,00
- tratto da rotatoria con Via Lazazzera a incrocio con Via F.1li
Grimm
Parziale mg/cm 20°571,00
VIA LAZAZZERA:
- tratto da rotatoria con Via Collodi a Rotatoria Via Dante 345,00 8,500 3,000 8797,50
(larg.=11-8,5) 55,00 2,500 3,000 412,50
60,00 3,000 180,00
(larg.=(8,5+14,5)/2) 15,00 11,500 3,000 517,50
- tratto da rotatroia con Via Dante a incorcio con Via
Nazionale *(larg.=(22+9)/2) 13,00 15,500 3,000 604,50
(lung.=80,00+365) 445,00 9,000 3,000{ 12°015,00
Parziale mq/cm 22°527,00
A RIPORTARE 66'873,00 6127742,32

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'873,00 612°742,32
VIA DELLA CROCE:
- tratto incrocio con Via Lazazzera fino all'incrocio con Via
Traetta *(larg.=(16,5+10)/2) 39,00 13,250 3,000 1'550,25
17,00 7,000 3,000 357,00
18,50 8,000 3,000 444,00
94,00 9,350 3,000 2'636,70
- tratto da incrocio con Via Taretta fino all'incrocio con Via L.
Protospata 82,00 7,000 3,000 17722,00
30,00 7,700 3,000 693,00
2,00 12,00 4,500 3,000 324,00
Parziale mg/cm 7°726,95
VIA NAZIONALE:
- tratto da incrocio con Via Manzoni fino al civico 252
*(lung.=440-60) 380,00 8,000 3,000 9'120,00
- tratto dal civico 252 fino a incrocio con Via Don Luigi
Sturzo
*(larg.=(10,5+8)/2) 60,00 9,250 3,000 1'665,00
20,00 3,000 60,00
- corsia da civ. 256 a incrocio con Via San Pardo 28,00 4,150 3,000 348,60
Parziale mg/cm 11°193,60
VIA GESUALDO DA VENOSA: 215,00 10,150 3,000 6'546,75
35,00 3,000 105,00
Parziale mg/cm 6'651,75
VIA TRABACI:
- tratto da rotatoria con Via Bari fino all'incrocio con Vua G.
da Venosa (entrambe le corsie) 30,00 10,500 3,000 945,00
620,00 3,000 1'860,00
- tratto da incrocio con Via G. da Venosa fino all'incorcio con
Via Fermi (entrambe le corsie) 2,00 33,00 10,250 3,000 2029,50
(par.ug.=365,00+130) 495,00 3,000 1'485,00
- tratto da incrocio con Via Fermi fino all'incrocio con Vua B.
Croce (entrambe le corsie) 2,00 150,00 10,500 3,000 9°450,00
780,00 3,000 2"340,00
Parziale mq/cm 187109,50
VIA B. CROCE:
- tratto da incrocio con Via Trabaci fino all'incrocio con Via
Fermi 134,00 9,850 3,000 37959,70
250,00 3,000 750,00
- tratto da incrocio con Via Fermi fino all'incrocio con Via
Conversi
Parziale mg/cm 47709,70
VIA FERMI:
- tratto da incrocio con Via Trabaci fino al civico 57 125,00 9,500 3,000 3'562,50
50,00 3,000 150,00
- tratto dal civico 57 al civico 13 170,00 10,000 3,000 5100,00
50,00 6,000 3,000 900,00
- tratto dal civico 13 all'incrocio con Via B. Croce 103,00 9,500 3,000 2'935,50
- tratto dal civico 49 al civico 55 50,00 6,050 3,000 907,50
500,00 3,000 1'500,00
- tratto dal civico 29 al civico 35 93,00 7,000 3,000 1'953,00
21,00 4,000 3,000 252,00
24,00 8,250 3,000 594,00
- tratto dal civico 13 al civico 5 35,00 7,000 3,000 735,00
46,50 12,500 3,000 17743,75
23,00 7,000 3,000 483,00
- tratto dal civico 3 al civico 5a 33,00 6,400 3,000 633,60
46,00 12,500 3,000 17725,00
A RIPORTARE 138°439,35 612°742,32

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 138°439,35 612°742,32
21,00 6,000 3,000 378,00
Parziale mq/cm 23°552,85
VIA LA CAVA: 70,00 6,000 3,000 1'260,00
30,00 12,000 3,000 1'080,00
15,00 3,000 3,000 135,00
25,00 3,000 3,000 225,00
26,00 5,100 3,000 397,80
12,00 3,000 3,000 108,00
Parziale mg/cm 3205,80
SOMMANO mg/cm 142023,15 0,98 1397182,69
9/21 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,
E.01.026.01 |compreso: maneggiatura, opere murarie € quanto occorre per
uno spostamento di quota non superiore a 8 cm.
100,00 50,000  5°000,00
150,00 20,000f  3°000,00
SOMMANO kg 8°000,00 0,85 6800,00
10/22 Fomitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica
E.04.014.01 |(acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base
(tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con
polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa,
con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso
del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume,
contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante
residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante
residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
VIA LUCANA (tratto da Via Lanera a Via Gramsci) 285,00 8,500 2'422.50
VIA LUCANA (Parcheggio Boschetto) 30,00 2,850 85,50
Parziale mq 2'508,00
ROTATORIA DEL PINO: 165,00 9,000 1'485,00
Parziale mq 17485,00
VIA DELLE NAZIONI UNITE:
- tratto da incorcio con rotatoria del pino fino al civ. 45 275,00 9,000 2°475,00
- tratto dal civ. 45 alla rotaoria con Via Saragat *(larg.=(9+14)/
2) 70,00 11,500 805,00
Parziale mq 3280,00
VIA UGO LA MALFA:
- Rotatoria con Via Dante 80,00 8,150 652,00
Parziale mq 652,00
VIA DANTE:
- tratto da rotatoria Viale Aldo Moro a rotatoria Via La Malfa 230,00
250,00 8,600 2'150,00
(larg.=(16+8,6)/2) 20,00 12,300 246,00
22,00 4,250 93,50
16,00 4,250 68,00
19,00 4,250 80,75
18,00 4,250 76,50
20,00 4,250 85,00
11,00 4,250 46,75
38,00 4,250 161,50
21,00 4,250 89,25
23,00 4,250 97,75
A RIPORTARE 11350,00 758°725,01

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11350,00 758°725,01
21,00 4,250 89,25
18,00 4,250 76,50
- tratto da Rotatoria Via La Malfa a rotatoria Via Lazazzera: *
(larg.=(22+11,5)/2) 35,00 16,750 586,25
160,00 11,500 1'840,00
(larg.=(11,500+16,5)/2) 15,00 14,000 210,00
- Rotatoria con Via Lazazzera: 70,00 9,000 630,00
- tratto da rotatoria con Via Lazazzera fino all'incorico con Via
F.1li Grimm
Parziale mq 6'857,00
VIA LAZAZZERA:
- tratto da rotatoria con Via Collodi a Rotatoria Via Dante 345,00 8,500 2932,50
(larg.=11-8,5) 55,00 2,500 137,50
60,00
(larg.=(8,5+14,5)/2) 15,00 11,500 172,50
- tratto da rotatroia con Via Dante a incorcio con Via
Nazionale *(larg.=(22+9)/2) 13,00 15,500 201,50
(lung.=80,00+365) 445,00 9,000 4°005,00
Parziale mq 7'509,00
VIA DELLA CROCE:
- tratto incrocio con Via Lazazzera fino all'incrocio con Via
Traetta *(larg.=(16,5+10)/2) 39,00 13,250 516,75
17,00 7,000 119,00
18,50 8,000 148,00
94,00 9,350 878,90
- tratto da incrocio con Via Taretta fino all'incrocio con Via L.
Protospata 82,00 7,000 574,00
30,00 7,700 231,00
2,00 12,00 4,500 108,00
Parziale mq 2°575,65
VIA NAZIONALE:
- tratto da incrocio con Via Manzoni fino al civico 252
*(lung.=440-60) 380,00 8,000 3'040,00
- tratto dal civico 252 fino a incrocio con Via Don Luigi
Sturzo
*(larg.=(10,5+8)/2) 60,00 9,250 555,00
20,00
- corsia da civ. 256 a incrocio con Via San Pardo 28,00 4,150 116,20
Parziale mq 37731,20
VIA GESUALDO DA VENOSA: 215,00 10,150 2°182,25
35,00
Parziale mq 221725
VIA TRABACI:
- tratto da rotatoria con Via Bari fino all'incrocio con Vua G.
da Venosa (entrambe le corsie) 30,00 10,500 315,00
620,00
- tratto da incrocio con Via G. da Venosa fino all'incorcio con
Via Fermi (entrambe le corsie) 2,00 33,00 10,250 676,50
(par.ug.=365,00+130) 495,00 495,00
- tratto da incrocio con Via Fermi fino all'incrocio con Vua B.
Croce (entrambe le corsie) 2,00 150,00 10,500 3'150,00
780,00
Parziale mq 6'036,50
VIA B. CROCE:
- tratto da incrocio con Via Trabaci fino all'incrocio con Via
Fermi 134,00 9,850 1319,90
250,00
A RIPORTARE 38'421,50 758°725,01

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38421,50 758°725,01
Parziale mq 1'569,90
VIA FERMI:
- tratto da incrocio con Via Trabaci fino al civico 57 125,00 9,500 1'187,50
50,00
- tratto dal civico 57 al civico 13 170,00 10,000 17700,00
50,00 6,000 300,00
- tratto dal civico 13 all'incrocio con Via B. Croce 103,00 9,500 978,50
- tratto dal civico 49 al civico 55 50,00 6,050 302,50
500,00
- tratto dal civico 29 al civico 35 93,00 7,000 651,00
21,00 4,000 84,00
24,00 8,250 198,00
- tratto dal civico 13 al civico 5 35,00 7,000 245,00
46,50 12,500 581,25
23,00 7,000 161,00
- tratto dal civico 3 al civico 5a 33,00 6,400 211,20
46,00 12,500 575,00
21,00 6,000 126,00
Parziale mq 7'850,95
VIA LA CAVA: 70,00 6,000 420,00
30,00 12,000 360,00
15,00 3,000 45,00
25,00 3,000 75,00
26,00 5,100 132,60
12,00 3,000 36,00
Parziale mq 1'068,60
SOMMANO mq 47'341,05 1,58 747798,86
11/23 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo
E.04.007.01 |tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati,
sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con
legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato
in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
RISAGOMATURE 500,00 2,000 1°000,00
SOMMANO mg/cm 1'000,00 2,55 2'550,00
12/24 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo
E.04.008.01 |tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati,
sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con
legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato
in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
A RIPORTARE 836°073,87

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

836°073,87

13/25
E.01.038.01

14 /26
B.25.004.12

dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.

Vedi voce n° 20 [mg/cm 142 023.15]

SOMMANO mg/cm

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di
trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni
stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,
scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni,
eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 20 [mg/cm 142 023.15]

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i
cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere
certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse
da quelle di cui alla voce 17 03 01

Vedi voce n° 20 [mg/cm 142 023.15]

SOMMANO gl

Parziale LOTTO N. 2 - MATERA CENTRO (SpCat 2) euro

0,01

0,01

10,00

18,000

142023,15

142°023,15

14'202,31

14202,31

25'564,17

25'564,17

2,79 396'244,59

0,64 9'089,48

3,83 97°910,77

726°576,39

A RIPORTARE

1'339°318,71

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'3397318,71
LOTTO N. 3 - MATERA NORD E BORGHI (SpCat 3)
15739 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
E.01.001.01 |impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e
trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura
secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti
verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici
del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti
e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
Borgo La Martella:
- Via Vulure (Tratto da incrocio con Via Monterosa fino
all'incrocio con Via Pollino) 20,00 5,500 3,000 330,00
20,00 8,750 3,000 525,00
15,00 13,900 3,000 625,50
14,00 3,300 3,000 138,60
12,00 8,500 3,000 306,00
15,00 3,300 3,000 148,50
6,60 11,800 3,000 233,64
7,35 4,500 3,000 99,23
13,00 10,000 3,000 390,00
- Via Vulture (Tratto da incrocio con Via Pollino fino
all'incrocio con Via Arno) 56,00 4,700 3,000 789,60
- Via Pollino 180,00 4,150 3,0000 27241,00
Parziale mq/cm 5'827,07
SOMMANO mg/cm 5827,07 0,98 5710,53
16 /40 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,
E.01.026.01 |compreso: maneggiatura, opere murarie € quanto occorre per
uno spostamento di quota non superiore a 8 cm.
100,00 50,000  5°000,00
150,00 20,000/  3°000,00
SOMMANO kg 8°000,00 0,85 6800,00
17741 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica
E.04.014.01 |(acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base
(tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con
polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa,
con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso
del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume,
contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante
residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante
residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
Borgo La Martella:
- Via Vulure (Tratto da incrocio con Via Monterosa fino
all'incrocio con Via Pollino) 20,00 5,500 110,00
20,00 8,750 175,00
15,00 13,900 208,50
14,00 3,300 46,20
12,00 8,500 102,00
15,00 3,300 49,50
6,60 11,800 77,88
7,35 4,500 33,08
13,00 10,000 130,00
- Via Vulture (Tratto da incrocio con Via Pollino fino
all'incrocio con Via Arno) 56,00 4,700 263,20
Parziale mq 1'195,36
- Via Pollino 180,00 4,150 747,00
A RIPORTARE 1'942,36 1351°829,24

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEFFI N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'942,36 1'351'829,24
Parziale mq 747,00
VENUSIO:
- Via Lussemburgo (tratto incrocio con Via Belgio) 40,00 6,000 240,00
13,00 6,000 78,00
225,00
- Via Lussemburgo (tratto incrocio con Via Austria) 17,00 6,000 102,00
Parziale mq 645,00
- Via Austria (tratto da Via incrocio con Via Lussemburgo ad
incrocio con Via Germania) 1'750,00
- Via Austria 100,00 6,250 625,00
65,00 3,250 211,25
47,00 3,250 152,75
240,00
2,00 80,00 3,750 600,00
250,00
Parziale mq 3'829,00
- Via Jugoslavia 95,00 3,250 308,75
35,00 3,500 122,50
50,00 3,500 175,00
35,00 3,500 122,50
15,00 2,000 30,00
(larg.=(18+11)/2) 35,00 14,500 507,50
115,00 9,500 1'092,50
75,00 6,000 450,00
75,00 5,000 375,00
Parziale mq 37183,75
- Via Romania 60,00 4,500 270,00
60,00 5,150 309,00
35,00 5,150 180,25
60,00 5,150 309,00
12,00 13,500 162,00
45,00 2,500 112,50
Parziale mq 1342,75
- Via Polonia 10,00 7,000 70,00
60,00 4,750 285,00
60,00 5,000 300,00
440,00
50,00 4,750 237,50
54,00 3,500 189,00
16,00 4,500 72,00
22,00 8,000 176,00
13,00 3,500 45,50
18,00 6,000 108,00
Parziale mq 17923,00
- Via Francia: 240,00
63,00 6,100 384,30
50,00 5,500 275,00
65,00 4,600 299,00
15,00 7,000 105,00
55,00 5,000 275,00
60,00 4,500 270,00
Parziale mq 1'848,30
SOMMANO mq 14'714,16 1,58 23248,37
18/42 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo
E.04.007.01 |tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
A RIPORTARE 1'375°077,61

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA




pag. 14

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1375°077,61
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati,
sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con
legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato
in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
VENUSIO:
- Via Lussemburgo (tratto incrocio con Via Belgio) 40,00 6,000 2,000 480,00
13,00 6,000 2,000 156,00
225,00 2,000 450,00
- Via Lussemburgo (tratto incrocio con Via Austria) 17,00 6,000 2,000 204,00
- Via Austria (tratto da Via incrocio con Via Lussemburgo ad
incrocio con Via Germania) 1750,00 2,000 3°500,00
- Via Austria 100,00 6,250 2,000 1'250,00
65,00 3,250 2,000 422,50
47,00 3,250 2,000 305,50
240,00 2,000 480,00
2,00 80,00 3,750 2,000 1'200,00
250,00 2,000 500,00
- Via Jugoslavia 95,00 3,250 2,000 617,50
35,00 3,500 2,000 245,00
50,00 3,500 2,000 350,00
35,00 3,500 2,000 245,00
15,00 2,000 2,000 60,00
(larg.=(18+11)/2) 35,00 14,500 2,000 1'015,00
115,00 9,500 2,0000 27185,00
75,00 6,000 2,000 900,00
75,00 5,000 2,000 750,00
- Via Romania 60,00 4,500 2,000 540,00
60,00 5,150 2,000 618,00
35,00 5,150 2,000 360,50
60,00 5,150 2,000 618,00
12,00 13,500 2,000 324,00
45,00 2,500 2,000 225,00
- Via Polonia 10,00 7,000 2,000 140,00
60,00 4,750 2,000 570,00
60,00 5,000 2,000 600,00
440,00 2,000 880,00
50,00 4,750 2,000 475,00
54,00 3,500 2,000 378,00
16,00 4,500 2,000 144,00
22,00 8,000 2,000 352,00
13,00 3,500 2,000 91,00
18,00 6,000 2,000 216,00
- Via Francia: 240,00 2,000 480,00
63,00 6,100 2,000 768,60
50,00 5,500 2,000 550,00
65,00 4,600 2,000 598,00
15,00 7,000 2,000 210,00
55,00 5,000 2,000 550,00
60,00 4,500 2,000 540,00
Parziale mq/cm 25°543,60
si calcola il 50% della quantita *(par.ug.=25543,6*0,5) 12771,80 -12°771,80
A RIPORTARE 12"771,80 1'375°077,61

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

12"771,80

1375°077,61

19/43
E.04.008.01

20/44
E.01.038.01

21/45
B.25.004.12

22/46
E.01.001.01

Parziale mg/cm

Sommano positivi mg/cm
Sommano negativi mq/cm

SOMMANO mg/cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo
tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati,
sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con
legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato
in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.

Vedi voce n® 41 [mq 14 714.16]

SOMMANO mg/cm

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di
trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni
stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,
scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni,
eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 39 [mg/cm 5 827.07]

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i
cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere
certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse
da quelle di cui alla voce 17 03 01

Vedi voce n° 39 [mg/cm 5 827.07]

SOMMANO gl

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e
trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura
secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti
verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici
del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti
e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
VIA GRANULARI:

- corsie incrocio con Via Gravina

- tratto da incrocio Via Gravina a incrocio con Via delle
Officine

- tratto da incrocio con Via delle Officine a incrocio con Via
delle Fiere

0,01

0,01

10,00

75,00
20,00

250,00

165,00

7,000
7,000

13,000

13,000

3,000

18,000

3,000
3,000

3,000

3,000

-12"771,80

25'543,60

-12"771,80

12"771,80

44°142,48

44°142,48

582,71

582,71

1'048,87

1'048,87

1'575,00
420,00

9'750,00

6'435,00

2,55 32'568,09

2,79 123°157,52

0,64 372,93

3,83 4'017,17

A RIPORTARE

187180,00

1'535°193,32

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°180,00 1'535°193,32
- tratto da incrocio con Via delle Fiere a incrocio con Via delle
Comunicazioni 278,00 13,000 3,000| 10'842,00
- tratto da incrocio con Via delle Comunicazioni a incrocio con
Via del Commercio 115,00 13,000 3,000 4°485,00
- tratto da incrocio con Via del Commercio a Via
dell'Agricoltura 112,00 13,000 3,000 4'368,00
- tratto da incrocio con Via dell'Agricoltura fino all'inizio
dell'aiuola 60,00 13,000 3,000 2340,00
Parziale mq/cm 40°215,00
VIA LEONCAVALLO: 80,00 6,500 3,000 1'560,00
90,00 6,500 3,000 1'755,00
Parziale mq/cm 37315,00
ROTATORIA PIAZZA VIVALDI: 138,00 9,350 3,000 3'870,90
Parziale mg/cm 3'870,90
VIA DEI MESTIERI:
- Tratto da incrocio con Via delle Arti a rotatoria cn Via
Granulari 255,00 8,150 3,000 67234,75
- Tratto da Incrocio con Via delle arti a incrocio con via delle
Tecnica 200,00 8,150 3,000 4'890,00
- Tratto da incrorcio con Via della Tecnica fino al civico 16 225,00 8,150 3,000 5'501,25
- Tratto dal civico 12 fino all'incrocio con Via Primo Maggio 260,00 8,150 3,000 6'357,00
Parziale mq/cm 22'983,00
VIA DELLE ARTI 520,00 13,100 3,000| 207436,00
2,00 25,00 6,250 3,000 937,50
Parziale mg/cm 21°373,50
VIA DELLA SCIENZA (tratto da Via delle Arti a Via
della Tecnica) 250,00 8,150 3,000 6'112,50
Parziale mg/cm 6'112,50
Via della TECNICA (tratto dal Bar delle Arti fino al
Campo di calcio Paip) 250,00 8,150 3,000 6112,50
Parziale mq/cm 6'112,50
SOMMANO mg/cm 1037982,40 0,98 1017902,75
23 /47 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,
E.01.026.01 |compreso: maneggiatura, opere murarie € quanto occorre per
uno spostamento di quota non superiore a 8 cm.
100,00 50,000/  5°000,00
150,00 20,000|  3°000,00
SOMMANO kg 8°000,00 0,85 6'800,00
24 /48 Fomitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica
E.04.014.01 |(acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base
(tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con
polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa,
con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso
del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume,
contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante
residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante
residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee
cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
VIA GRANULARI:
- corsie incrocio con Via Gravina 75,00 7,000 525,00
A RIPORTARE 525,00 1'643°896,07

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 525,00 1'643'896,07
20,00 7,000 140,00
- tratto da incrocio Via Gravina a incrocio con Via delle
Officine 250,00 13,000 3250,00
- tratto da incrocio con Via delle Officine a incrocio con Via
delle Fiere 165,00 13,000 2'145,00
- tratto da incrocio con Via delle Fiere a incrocio con Via delle
Comunicazioni 278,00 13,000 3614,00
- tratto da incrocio con Via delle Comunicazioni a incrocio con
Via del Commercio 115,00 13,000 1°495,00
- tratto da incrocio con Via del Commercio a Via
dell'Agricoltura 112,00 13,000 1'456,00
- tratto da incrocio con Via dell'Agricoltura fino all'inizio
dell'aiuola 60,00 13,000 780,00
Parziale mq 13°405,00
VIA LEONCAVALLO: 80,00 6,500 520,00
90,00 6,500 585,00
Parziale mq 1'105,00
ROTATORIA PIAZZA VIVALDI: 138,00 9,350 1290,30
Parziale mq 1290,30
VIA DEI MESTIERI:
- Tratto da incrocio con Via delle Arti a rotatoria cn Via
Granulari 255,00 8,150 2°078,25
- Tratto da Incrocio con Via delle arti a incrocio con via delle
Tecnica 200,00 8,150 1'630,00
- Tratto da incrorcio con Via della Tecnica fino al civico 16 225,00 8,150 1'833,75
- Tratto dal civico 12 fino all'incrocio con Via Primo Maggio 260,00 8,150 2'119,00
Parziale mq 7'661,00
VIA DELLE ARTI 520,00 13,100 6'812,00
2,00 25,00 6,250 312,50
Parziale mq 7'124,50
VIA DELLA SCIENZA (tratto da Via delle Arti a Via
della Tecnica) 250,00 8,150 2°037,50
Parziale mq 2°037,50
Via della TECNICA (tratto dal Bar delle Arti fino al
Campo di calcio Paip) 250,00 8,150 2°037,50
Parziale mq 2°037,50
SOMMANO mq 34'660,80 1,58 547764,06
25/49 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo
E.04.007.01 |tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati,
sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con
legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato
in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
A RIPORTARE 1'698°660,13

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'698°660,13

26/50
E.04.008.01

27/51
E.01.038.01

28/52
B.25.004.12

metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.
RISAGOMATURE

SOMMANO mg/cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo
tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati,
sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con
legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di
adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di
A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato
in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.

Vedi voce n° 46 [mg/cm 103 982.40]

SOMMANO mg/cm

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di
trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni
stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,
scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni,
eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

Vedi voce n° 46 [mg/cm 103 982.40]

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i
cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere
certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse
da quelle di cui alla voce 17 03 01

Vedi voce n° 46 [mg/cm 103 982.40]

SOMMANO ql
Parziale LOTTO N. 3 - MATERA NORD E BORGHI (SpCat
3) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

500,00

0,01

0,01

10,00

2,000

18,000

1'000,00

1'000,00

103°982,40

1037982,40

107398,24

107398,24

18716,83

187716,83

2,55

2,79

0,64

2'550,00

290°110,90

6'654,87

71685,46

730°342,65

2'069°661,36

2°069°661,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Data,

11 Tecnico
Geom. Lucio STIGLIANI

Num.Ord IMPORTI
TXIEiFFr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LOTTO N. 1 - MATERA SUD 6127742,32
002 LOTTO N. 2 - MATERA CENTRO 726'576,39
003 LOTTO N. 3 - MATERA NORD E BORGHI 730'342,65

Totale SUPER CATEGORIE euro 2'069°661,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA





