REGIONE BASILICATA

WORKING FOR MATERA | AL LAVORO PER MATERA

COMUNE DI MATERA



COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

PROGETTO ESECUTIVO

L.R. n. 52/2025 - INTERVENTI DI VIABILITA' RURALE

CUP: I17H26001100002

Progettazione: Geom. Michele PAOLICELLI

Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Giandomenico SIMONE

Responsabile Unico di Progetto: Ing. Alessandro DITTONI

Visto il Dirigente Settore OO.PP.: Ing. Ignazio A. OLIVERI

ELABORATO:	Scala: 1 : ___	Data: Settembre 2026	Archivio:	Aggiornamento:	CAD:
All. **D**	Descrizione elaborato: STIMA INCIDENZA MANODOPERA				

Comune di MATERA
Matera

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE

COMMITTENTE: Comune di Matera

Matera, 08/09/2026

IL TECNICO
Geom. Michele PAOLICELLI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO						
	LAVORI A MISURA						
1 01	Fresatura di massicciata stradale, strada di tipo "bianca ... ale di risulta dal cantiere. Per spessore minimo di 10 cm. SOMMANO...	mq	8´499,00	6,00	50´994,00	27´776,43	54,470
2 A.01.051.01	Autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami con serbatoio della capacità da 10 a 15 mc: con operatore SOMMANO...	ora	8,00	116,42	931,36	304,37	32,680
3 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im ... ela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 SOMMANO...	ql	1´649,25	3,80	6´267,15	0,00	
4 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im ... terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 SOMMANO...	ql	7´814,25	2,20	17´191,35	0,00	
5 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso co ... sitivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. SOMMANO...	mq/cm	9´162,50	1,01	9´254,13	2´690,17	29,070
6 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsi ... materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere. SOMMANO...	mc	354,38	5,97	2´115,65	674,05	31,860
7 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezz ... ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; SOMMANO...	mc	100,57	10,74	1´080,12	363,46	33,650
8 E.02.010.02	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo ... materiali provenienti da scavi, ritenuti idonei dalla D.L. SOMMANO...	mq	330,00	2,27	749,10	301,96	40,310
9 E.02.017.01	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti d ... carica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. SOMMANO...	mc/km	11´591,50	0,65	7´534,48	2´478,84	32,900
10 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO...	mc	1´508,55	37,35	56´344,35	2´011,50	3,570
11 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a ca ... a mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. SOMMANO...	mq/cm	14´660,00	3,57	52´336,20	8´598,84	16,430
12 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationi ... idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. SOMMANO...	mq	1´832,50	2,04	3´738,30	869,53	23,260
13 H.01.005.01	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o pe ... la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici. SOMMANO...	mc	4,01	49,05	196,69	12,71	6,460
14 H.04.001.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in c ... , il rinfianco ed il rinterro. diametro interno di 400 mm. SOMMANO...	m	12,00	103,89	1´246,68	219,79	17,630
15 H.04.001.03	Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in c ... , il rinfianco ed il rinterro. diametro interno di 600 mm. SOMMANO...	m	6,00	136,73	820,38	125,35	15,280
16 S.02.001.07	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... nte grandangolare Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m SOMMANO...	cad	8,00	33,09	264,72	27,66	10,450
17 S.02.002.06	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... nte grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m SOMMANO...	cad	8,00	32,61	260,88	27,68	10,610
	A RIPORTARE				211´325,54	46´482,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O				211´325,54	46´482,34	
18 S.02.003.07	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... te grandangolare: Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m						
	SOMMANO...	cad	8,00	33,09	264,72	27,66	10,450
19 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due ... to di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese						
	SOMMANO...	cad	2,00	140,76	281,52	0,00	
20 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due ... rtabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione						
	SOMMANO...	cad	2,00	37,12	74,24	65,48	88,200
21 S.03.003.01	Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visi ... m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00						
	SOMMANO...	mq	200,00	3,88	776,00	136,50	17,590
22 S.03.003.02	Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visi ... riore a 20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00						
	SOMMANO...	mq/30g	800,00	0,33	264,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro				212´986,02	46´711,98	21,932
	T O T A L E euro				212´986,02	46´711,98	21,932

Matera, 08/09/2026

Il Progettista
Geom. Michele PAOLICELLI

	A R I P O R T A R E						